ZMLUVA O DIELO ¢.009/2016
uzatvorena podl'a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Clinok & 1

ZMLUVNE STRANY
1.1 Objednavatel’
Nazov organizécie : Obec Trhoviste
Zatupeny : Robert Koba, starosta obce
Sidlo organizacie: Obecny trad Trhoviste 121, 072 04 Trhoviste
ICO: 00 325 899
Telefon: 056 649 52 23
e- mail: obectrhoviste@stonline.sk
1.2 Zhotovitel”: Plynroz, a.s. Sobrance
Adresa: Kupel'ska 66,073 01 Sobrance
Zastipeny: JUDr. Ing. Robert Thnét, predseda predstavenstva a.s.
1CO: 00594482
DIC: 2020499525
IC DPH: SK2020499525
Bankové spoj.: VUB a.s. Michalovce, expozitira Sobrance
Cislo uctu: 477147552/0200
IBAN: SK19 0200 0000 0004 7714 7552
BIC: SUBASKBX
Tel.: 056 652 2446
e-mail: plynroz@plynroz.sk

, Clinok ¢. 2
VYCHODISKOVE PODKLADY

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitela - rozpocet zo diia 09.08.2016, ktora
je po vzdjomnom odsuhlaseni zmluvnymi stranami povazovana za prilohu €. 1 tejto zmluvy.

2.2 Zakladné udaje:
Nézov stavby:
~Sandcia miest s nezdkonne umiestnenym odpadom v obci Trhoviste".
Miesto stavby: Obec Trhoviste
2.2.2. Terminy stavby:

Realizéacia po prideleni finanénych prostriedkov
Lehota vystavby 10-11/2016
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Clinok &, R]
PREDMET PLNENIA

Predmetom zmluvy je zavizok zhotovitel'a riadne a véas vykonat' dielo (stavbu)
»Sandcia miest s nezdkonne umiestnenym odpadom v obci Trhoviste*“.

v stilade s cenovou ponukou a kalkuldciou podra vykazu vymer a taktiez zavizok zhotovitela
dodat’ objednavatel'ovi vSetky stym stvisiace doklady, tykajuce sa realizicie diela a jeho
kvality, predovsetkym doklady potrebné k ispeSnému preberaciemu konaniu.

Zhotovitel potvrdzuje, e sa s vysSie uvedenou stavbou vratane vykazu vymer v plnom rozsahu
oboznamil pred podpisom tejto zmluvy ana jej zéklade predlozil objednavatel'ovi cenovi
ponuku a kalkulaciu podla vykazu vymer . Zhotovitel’ teda potvrdzuje, Ze je schopny vykonat’
dielo za dohodnutt cenu uvedent v ¢l. 5.1. a za podmienok uvedenych v tejto zmluve.

3

V pripade ak pocas realizacie diela ddjde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat
§ cenovou ponukou je zhotovitel’ povinny prace na diele zastavit' a na tieto skuto¢nosti pisomne
upozornit” objednavatel'a hned’ ako ich zisti]. Objednavatel je povinny do desiatich pracovnych
dni rozhodnut o sposobe d’alsicho postupu pri vykonavani diela.

- Clanok & 4
CAS PLNENIA

Po prideleni finan¢nych prostriedkov , do 30 dni od odovzdania staveniska .

Doba omeskania, ktoru sposobil objednavatel’ sa moze pripocitat” k Sasu plnenia podla Cl. 4.1
tejto zmluvy, ale musi byt riadne zapisani a potvrdend zmluvnymi stranami v stavebnom
denniku a potvrden4 aj dodatkom k tejto zmluve.

Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze riadne vykonané dielo prevezme a zaplati za jeho vykonanie
dohodnutii cenu v stlade s touto zmluvou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na Ucely tejto zmluvy sa dielo povaZuje za riadne vykonané
a odovzdané diiom podpisu preberacieho protokolu stavby bez akychkol'vek vad a nedorobkov
obidvoma zmluvnymi stranami.

Clanok &. 5
CENA

Celkova cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu Cl. 3 Je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle zékona &. 18/ 1996 7.z ako cena pevna, vipln4 a nemenni a Je doloZena cenovou
ponukou a kalkul4ciou podla vykazu vymer (VV) — prilohou ¢.1 tejto zmluvy.

Cena za zhotovenie diela podla ¢l. 3 je 53 688,41 - bez DPH, k cene diela bude pripoc¢itana
DPH v prislusnej zakonnej vyske 10 737,68 €

pena s DPH 64 426,09 €
Slovom: Sest'desiatstyritisicityristodvadsatsest 09/100

52 Vcene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udribu a

3.3
5.4

Vypratanie zariadenia staveniska.

Staveniskova a mimo staveniskové doprava je zakalkulovang v jednotkovych cenach.

Za pozadované préce, ktoré nie st sucastou zmluvy, t.j. nie si popisané vo vykaze vymer. ani
vzmluvnej dokumentécii, m4 zhotovitel' narok na ich thraduy. Svoj ndrok ale musi
objednavatelovi oznamit’ formou cenovej ponuky pred zadatim prac. Price méze zhotovitel
vykonat’ aZ po pisomnom schvaleni cenovej ponuky objednavatelom.
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Prace, ktoré zhotovitel vykonal bez zadania, alebo bez objednavatelom pisomne schvalenej
cenovej ponuky, alebo v dosledku svojvolného odchylenia od zmluvy (v rozpore s ¢l. 5.4) nie je
povinny objednavatel’ zaplatit’.

élépok &6
PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel’ na zaklade faktur, ktoré zhotovitel’ doruci
objednévatel'ovi a to za prace (dielo) skutoéne vykonané. Faktira sa povazuje za dorucenu, ak
bola dorucend ako doporudend zésielka alebo bola osobne prevzata pracovnikom OcU  a d4tum
prevzatia bol potvrdeny jeho podpisom. Fakturaéné obdobie je min. jeden mesiac.

Lehota splatnosti je do 30 dni od dorudenia faktury objednavatel'ovi, za podmienky Ze bola
objednévatel'om schvélena v zmysle bodu 6.3.

Objednavatel’ skontroluje tidaje, uvedené vo faktiire do 5 pracovnych dni a v pripade zistenych

rozdielov moze objednavatel' faktiru vratit' k prepracovaniu. Ak v uvedenej lehote nezasle
objednavatel’ faktira k prepracovaniu povazuje sa za schvalent.
Objednévatel’ neposkytuje zhotovitel'ovi Ziadne zalohové platby.
Faktira musi obsahovat' nalezitosti podla § 71 Zakona & 222/2004 Z. 7. v zneni neskorsich
predpisov, zistovaci protokol potvrdeny poverenym pracovnikom objedndvatela a stpis
vykonanych prac vratanie vaznych listkov. V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ tieto
naleZitosti, objednavatel’ je opravneny vrétit' ju na prepracovanie. V takom pripade sa prerusi
lehota splatnosti az do dorucenia opravenej faktury.

(i:lén,ok £7
KONECNA FAKTURA

Kone¢na faktura bude zhotovitel'om dorugena objednavatel'ovi po podpisani preberacieho
protokolu.
Kone¢na faktira bude obsahovat rozpis doteraz fakturovanych ¢iastok, a celkovi sumu.

Clanok &. 8
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel’ vykona dielo na svoje néklady a na vlastné nebezpecenstvo. Zhotovitel' zodpoveda za
bezpednost’ pri prici poZiarnu ochranu pocas realizacie diela v zmysle platnej legislativy.
Technicky dozor investora, zastupovanie objednavatel'a ‘pri preberani a odovzdavani prac a
dodévok a odstratiovani vad zabezpecuje v mene objednavatel'a: .................ccooveeeeeeeeee
Objednavatel’ vymedzi zhotovitelovi hranice staveniska.
. Objednavatel pri odovzdéavani staveniska uréi zhotovitelovi vymedzené plochy pre zariadenia
staveniska
Funkciou koordindtora bezpe¢nosti na stavenisku sa poveruje zhotovitel. Koordinator
bezpetnosti sa zavizuje zabezpetit' vietky povinnosti, stanovené v § 5 Nariadenia vlady SR ¢&.
396 2 1.7.2006. V pripade porusenia tychto povinnosti a vzniku Skody v pri¢innej suvislosti s ich
porusenim, bude tiito znésat’ koordinator bezpe&nosti
Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik. Pokyny k vedeniu stavebného dennika budu
prejednané na spolo¢nom rokovani zmluvnych strén pri preberani staveniska. Stavebny dennik
musi byt’ k dispozicii na stavenisku a tam sa musia robit’ vSetky zaznamy v fiom
Zhotovitel’ sa zavizuje pisomne vyzvat’ objednavatel’a na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanti nepristupnymi, minimalne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel
nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, zhotovitel' moze pokracovat’ v pracach. Objednavatel’
moZze dodatocne pozadovat’ odkrytie tychto prac, ale na svoje naklady, iba Ze sa pri dodato¢nej
kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, budu tieto prace vykonané na néklady
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zhotovitel’a.

~ Clénok &9
VYROBNE PODKLADY

Objedndvatel sa zavdzuje, ze poskytne zhotovitelovi vrozsahu nevyhnutnom potrebné
spolupdsobenie, spocivajiice najmi v priebeznych konzultdcidch pocas priebehu vystavby.
Objednavatel’ zodpoveda za to, Ze odovzdané podklady a doklady st bez pravnych vad.

Podklady, ktoré su potrebné na vykonanie préac, odovzdé objednavatel’ zhotovitel'ovi

bezplatne.

~_ Clénok&. 10
ZARUCNA DOBA A ZARUKA

Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy,
podla noriem STN, a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.
Zarucna doba za¢ina plynut’ dilom podpisania preberacieho protokolu objednavatel'om a plati 36
mesiacov.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma dielo po¢as vystavby a pocas zaruénej doby.

Zhotovitel' sa zavizuje odstranit’ vietky vady pocas vystavby a zaruénej doby na vlastné naklady
a najneskor do 15 kalendarnych dni od uplatnenia opravnenej reklamacie.

, Clanok ¢&. 11
PENALE A ZMLUVNE POKUTY

Ak zhotovitel' odovzda dielo, uvedené v ¢l. 3.1 tejto zmluvy po termine, uvedenom v &l. 4.1 tejto
zmluvy, zaplati zmluvnu pokutu vo vyske 0,025% z ceny diela podla ¢l. 5.1.1 tejto zmluvy za
kazdy deri omeskania objednavatel'ovi a to do troch dni od jej uplatnenia.

Ak zhotovitel neodstrani vady v termine podla ¢l. 10.4 tejto zmluvy, zaplati zmluvni pokutu vo
vySke 16,60 € za kazdy deii omeskania objednavatel'ovi a to do troch dni od jej uplatnenia.

Pri meSkani objednévatela s ihradou faktiry je zhotovitel’ opravneny uctovat trok z omeskania
vo vyske 0,025% z dlznej sumy za kazdy defi omeskania.

Popri zmluvnej pokute ma objednévatel' aj narok na ndhradu $kody prevysujicu zmluvnu
pokutu.

 Clanok & 12 ;
PREVOD A POSTUPENIE ZMLUVY, PODDODAVATELIA

Prevod a postipenie zmluvy alebo jej €asti je mozZny len s pisomnym stihlasom objednavatela.
Zhotovitel' je povinny vykonat' price vlastnym podnikom. Len s pisomnym suhlasom
objednavatel'a moze tito pracu preniest’ na poddodavatela.

Clinok & 13
VYSVETLENIE POJMOV
Pojmy:

Vykresy — znamend a zahffia vSetky vydané vykresy a aj tie, ktoré budu vydané v stlade s touto
zmluvou ako aj ich modifikacie, ktoré su schvélené projektantom a objednavatel'om.
Den. tyzden. mesiac — znamend kalendarny defi, tyzdeti, mesiac podl'a platného kalendara v SR.

Tyzden zacina pondelkom a kon&i nedelou.
Pracovny defi — znamena kalendarny defi podla kalendara v SR, okrem dni pracovného pokoja.
Dni pracovného pokoja — znamena soboty, nedele a $tidtom uznané sviatky.

Jazyk — oficidlnym jazykom pre ucely tejto zmluvy je jazyk slovensky a metricky systém.
Stavenisko — je miesto, uréené k realizacii stavby alebo udrziavacim pracam a zahrfiuje stavebny
pozemok.
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Pracovisko — je Cast’ staveniska, ur¢end objednavatelom pre ¢innost zhotovitel'a a zahriiuje pozemky

pod objektmi, ktoré su predmetom tejto zmluvy, plochy, uréené na zariadenie staveniska, skladky,
zemniky a pristupové cesty. Bez stihlasu objednavatel’a zhotovitel’ nesmie pouZit’ iné Easti staveniska.
Vyrobné vykresy — st diel¢ie vykresy, potrebné pre realizaciu diela, ktoré si zhotovitel vyhotovuje

sam a na vlastné ndklady., ale podlichaji schvaleniu projektanta a si suastou vyrobne;j
dodavatel'skej dokumentécie.
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, Clanok &. 14 '
PRACOVNICI ZHOTOVITELA A KOMUNIKACIA

Zodpovedni pracovnici zhotovitel'a: Ing. Ivan Ihnat
Pisomna koreSpondencia medzi zhotovitel'om a objednavatel'om bude v jazyku slovenskom.

Clanok 15
ZODPOVEDNOST ZA SKODY

Zhotovitel' zodpoveda za $kody, spdsobené objednavatelovi v stvislosti s vykonavanymi
pracami, ako aj za $kody, spésobené tretej osobe.
Objednévatel' neznasa ziadne ndklady za $kody vzniknuté pocas vystavby apo nej az do
uplného prevzatia nenesie Ziadnu zodpovednost’.

Clanok ¢&. 16
RIESENIE SPOROV
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné spory budi riesit dohodou a ak neddjde k dohode,
zmluvné strany poZiadaju o vyrieSenie sporu prisluiny sud SR.

Clanok ¢&. 17
VYSSIA MOC
Pre tcely tejto zmluvy sa za vy$§iu moc povaZujii vojna a mobilizacia. Strajk pracovnikov
zhotovitel'a, ako aj jeho poddodavatel'ov, sa nepovazuje za vy88iu moc pre ucely tejto zmluvy.

Clanok &. 18
ZMENY A DODATKY

Zmeny textu a udajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je mozné urobit len pisomnou
formou a budu platné len ak st potvrdené podpismi opravnenych zéastupcov obidvoch zmluvnych
stran.

(':l;inok & 19
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa zavizuju, Ze sa budu bez prietahov informovat’ o vSetkych skuto¢nostiach,
ktoré by mohli ovplyvnit' plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prac a budu pristupovat’ k svojim
povinnostiam tak, aby nevznikli Ziadne $kody alebo sa zniZila hodnota diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze obchodné, technické a finanéné informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom alebo ich ziskali v pripravnom obdobi a poCas realizdcie diela,
nespristupnia tretim osobdm bez pisomného suhlasu zmluvného partnera.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze mé oprdvnenie vykonavat’ Zivnost' v rozsahu &l. 3 tejto zmluvy.
Zhotovitel' sa zavdzuje postupovat pri realizacii s odbornou starostlivostou a profesionalitou
k spokojnosti objednavatel’a.

Zhotovitel' sa zavizuje postupovat’ pri realizicii v stilade s ustanoveniami Stavebného zékona
SR.
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20.1

20.2

20.3

, Clinok & 20
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel' sa zavizuje, e nebude prendsat’ na objednavatela svoje zavizky voci Statnym
organom, samosprave, dafiovym uradom, socidlnej a zdravotnej poistovni, uradu prace a
ostatnym pravnickym a fyzickym osobam.

Ostatné podmienky a vztahy medzi zmluvnymi stranami, neSpecifikované v tejto zmluve, sa
budu riesit v sulade s Obchodnym zékonom, Zékon €. 513/1991 Zb. z. a jeho novelami.
Neoddelitelnou sugastou tejto zmluvy je priloha &.1(cenova ponuka zhotovitela /podrobny
rozpodet/vypracovana na zaklade vykazu vymer )

20.4. Objednavatel’ ma pravo odstipit’ od zmluvy z dévodov podstatného poruSenia zmluvy.

20.5

20.5,1

Podstatnym poru$enim zmluvy zo strany zhotovitel’a sa pre ucely tejto zmluvy rozumie:
nedodrzanie zmluvného terminu vystavby

porusenie technologickej discipliny, vratane nedodrzania postupu prac v zmysle ZoD.

strata opravnenia vykonavat’ predmetnt ¢innost’

Utinky odstipenia od zmluvy nastanti diiom dorudenia ozndmenia o odstipeni druhej zmluvnej
strane.

Pri odstapeni od zmluvy z dévodov na strane zhotovitel'a, ma objednévatel' pravo na néhradu
Skody, spdsobenej mu z titulu porusenia zavizkov.

20.6. Zmluva nadobtda platnost’ diiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a u¢innost” dfiom

nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a, ods. 1 Ob¢ianskeho zdkonnika v centralnom
registri.

20.6.1 Objednévatel’ ma pravo odstipit’ od zmluvy z dévodu nepridelenia finanénych prostriedkov
z environmentalneho fondu , resp. inych zdrojov do konca roku 2016.

20.7.  Zmluvné strany vyslovne stihlasia so zverejnenim zmluvy v jej plnom rozsahu vratane priloh
a dodatkov v centralnom registri zmluv vedenom na Urade vlady SR.

20.8 Tato zmluva je vyhotovend v troch rovnopisoch. Objednavatel obdrzi dva rovnopisy a
zhotovitel’ obdrzi jeden rovnopis.

Trhoviste diia.<.%.%.<2.74 v Sobranciach diia 24.08.2016

Objedn/@)/{a@f{ Zhotovitel’

Robert

4
-~/
[Sf

PLYNROZ, a.s.

...............................

Koba, starosta obce JUDr. Ing. Rébert Thnat, predseda predstavenstva

Priloha ¢.1 : Polozkovity rozpocet
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