

**ZMLUVA O DIELO č.005/2018 NA ZHOTOVENIE STAVBY
„Materská škola Trhovište“**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

(ďalej len "Zmluva")

1. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvných:
e-mail:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Obec Trhovište

Trhovište 121, 072 04 Trhovište
Róbert Koba, starosta obce
Róbert Koba, starosta obce
obectrhoviste@stonline.sk
00 325 899
202 074 2636
-

(ďalej len "Objednávateľ")

Zhotoviteľ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Obchodný register:

Plynroz, a.s. Sobrance

Kúpeľská 66, 073 01 Sobrance
JUDr. Ing. Róbert Ihnát, predseda predstavenstva
JUDr. Ing. Róbert Ihnát, predseda predstavenstva
JUDr. Ing. Róbert Ihnát, predseda predstavenstva
00594482
2020499525
SK2020499525
Obchodný register Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka
číslo: 22/V
VÚB, a.s. Bratislava
SK19 0200 0000 0004 7714 7552

Bankové spojenie:
Číslo účtu:

(ďalej len "Zhotoviteľ")

2. Predmet zmluvy

2.1. Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť stavebné práce a dodávku materiálov pre stavbu

„Materská škola Trhovište“

(ďalej len "Dielo") za podmienok dohodnutých v Zmluve a Dielo odovzdať Objednávateľovi.

2.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať Dielo.

2.2 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na Diele až do jeho odovzdania a prevzatia Objednávateľom.

2.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy obdržal od Objednávateľa dve vyhotovenia projektovej dokumentácie na zhotovenie Diela (ďalej len "Projektová dokumentácia"). Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred uzavretím Zmluvy dôkladne oboznámil s Projektovou dokumentáciou. Projektová dokumentácia tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa odovzdaných podkladov pre plnenie zmluvy, technických a právnych predpisov a slovenských technických noriem, tak aby slúžilo určenému účelu. Osoby a všetky veci povahy hmotnej ako i právne, ktoré sú nutné a potrebné k riadnemu splneniu záväzku Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, je povinný zabezpečiť Zhotoviteľ na vlastné náklady a zodpovednosť, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 2.5 Predmet plnenia (Dielo) musí byť realizovaný v súlade s Projektovou dokumentáciou v rozsahu oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie výlučne skutočne zrealizovaných prác, ktoré sú v súlade s Projektovou dokumentáciou v rozsahu oceneného výkazu výmer.

3. Cena za Dielo

- 3.1 Cena za Dielo je stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a považuje sa za pevnú, nemennú a maximálnu cenu

cena bez DPH	332 881,14 eur
20 % DPH	66 576,23 eur
cena vrátane DPH	399 457,37 eur

- 3.2 Cena za Dielo bola zaokrúhlená na dve desatinné miesta a je stanovená na základe oceneného výkazu výmer, Projektovej dokumentácie a súťažných podkladov. Všade, kde sa v Zmluve spomína cena za Dielo, má sa tým na mysli cena Diela vrátane DPH.
- 3.3 Cena za Dielo je cena maximálna a zahŕňa náklady na splnenie všetkých zmluvných záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich zo Zmluvy ako aj náhradu akýchkoľvek nákladov alebo výdavkov Zhotoviteľa vynaložených na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednávateľovi tak, aby bolo Dielo užívania schopné a spôsobilé na kolaudáciu, vrátane dopravných nákladov, skladného, nákladov na vypracovanie dokumentácie skutočnej realizácie Diela, prípravné stavebné práce, náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska a pod. Akékoľvek dodatky k Zmluve navyšujúce cenu Diela, s výnimkou možností podľa bodu 3.6. tohto článku a § 18 zákona o verejnom obstarávaní, sú vylúčené.
- 3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom výkaze výmer zahŕňajú cenu prác popísaných v jednotlivých položkách v nadväznosti na technické špecifikácie, vrátane všetkých nákladov a výdavkov, ktoré sa vyžadujú a môžu súvisieť s úplnou realizáciou Diela, vrátane dočasných diel, materiálu, dodávky, montáže, všetkých skúšok, dočasných prác, zariadenia prístupu na stavenisko, poplatkov, všetkých rizík, záväzkov a povinností konkrétne uvedených alebo nepriamo vyplývajúcich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorých je cena diela založená. Má sa za to, že zriaďovacie náklady Zhotoviteľa, zisk a režijné náklady a podobné poplatky sú rozložené rovnomerne vo všetkých jednotkových sadzbách.
- 3.5 Jednotkové ceny sú považované za konečné a platné počas celej doby realizácie Diela. Jednotkové ceny za výkony, práce a dodávky uvedené v rozpočte zaväzujú Zhotoviteľa a platia počas trvania Zmluvy.
- 3.6 K zmene ceny môže dôjsť:
- 3.6.1 pri zmene zákonnej sadzby DPH,
 - 3.6.2 pre zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území SR, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti domácej ponuke. Toto musí Zhotoviteľ preukázať.
 - 3.6.3 pri oprávnených naviac prác odsúhlasených objednávatelom podľa § 18 ZVO.

4. Platobné podmienky

4.1 Objednávateľ bude uhrádzať cenu za Dielo nasledovne:

4.1.1 čiastkovými faktúrami,

4.1.2 konečnou faktúrou.

4.2 Zhotoviteľ je povinný vypracovať jedenkrát mesačne, najneskôr do piateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca súpis vykonaných prác a dodávok a predložiť ho Objednávateľovi k odsúhlaseniu a to v rozsahu, ako je špecifikovaná cena za Dielo. Súčasťou súpisu vykonaných prác a dodávok musí byť zisťovací protokol a fotodokumentácia zrealizovaných prác, a to obzvlášť detailne zachytených konštrukcií, ktoré sú ďalšími prácami zakryté, v rozsahu minimálne 30 digitálnych fotografií na CD/ DVD. Súpis prác bude vyhotovený v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto Zmluvy a bude obsahovať názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek. Stavebný dozor najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia súpisu vykonaných prác a zisťovacieho protokolu predmetný súpis vykonaných prác a zisťovací protokol odsúhlasí alebo vráti Zhotoviteľovi na prepracovanie. V prípade vrátenia súpisu vykonaných prác a zisťovacieho protokolu stavebným dozorom Zhotoviteľovi na prepracovanie, prepracuje Zhotoviteľ predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predloží ich znovu na odsúhlasenie stavebnému dozoru.

4.3 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť čiastkovú faktúru raz mesačne na základe schválených súpisov vykonaných prác za mesiac, za ktorý je predmetná faktúra vystavená.

4.4 Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi príslušnú faktúru vrátane príloh (s výnimkou fotodokumentácie na CD/DVD) v štyroch vyhotoveniach v písomnej forme na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví Zmluvy a tiež v elektronickej forme na e-mailovú adresu Objednávateľa,

4.5 Faktúra vystavená Zhotoviteľom musí byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení. Faktúra musí obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie faktúra a jej číslo,
- označenie Objednávateľa a Zhotoviteľa (názov, právna forma, sídlo), IČO, DIČ, IČ DPH,
- označenie banky a čísla účtu,
- miesto a názov Diela, evidenčné číslo stavby,
- číslo Zmluvy, dátum jej uzatvorenia,
- označenie skupiny výdavkov fakturovaných stavebných prác a/alebo vybavenia v zmysle ekonomickej klasifikácie Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/010175/2004-42,
- zdaniteľné obdobie,
- deň vystavenia, deň splatnosti faktúry,
- účtovanú čiastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovú fakturovanú sumu po objektoch – všetky sumy budú uvedené s presnosťou na dve desatinné miesta,
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu Zhotoviteľa.

4.6 K faktúre je Zhotoviteľ povinný doložiť nasledovné náležitosti:

- krycí list faktúry,
- zisťovací protokol,
- schválený súpis vykonaných prác,
- CD/DVD s fotodokumentáciou zachytávajúcou práce, ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa súpisu prác, v počte minimálne 30 digitálnych fotografií.

4.7 Konečná faktúra bude Zhotoviteľom vystavená do 14 dní odo dňa podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela a okrem náležitostí uvedených v bode 4.5 musí obsahovať:

- vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich predmet Zmluvy – na základe schválených súpisov prác,
 - započítanie všetkých čiastkových faktúr a platieb Objednávateľa v priebehu výstavby,
 - vyúčtovanie všetkých zmluvných pokút a oprávnených nárokov Objednávateľa na náhradu škody, na ktoré mu vznikol nárok do vyhotovenia konečnej faktúry, ako aj vyúčtovanie nárokov na náhradu zvýšených nákladov spôsobených Objednávateľovi činnosťou Zhotoviteľa,
 - vyúčtovanie prípadných služieb a prác, ktoré Objednávateľ Zhotoviteľovi poskytol, resp. pre Zhotoviteľa vykonal počas realizácie Diela.
- 4.8 Faktúra bude rozpisaná podľa klasifikácie produkcie za účelom zaradenia do HIM.
- 4.9 V prípade, ak ktorákoľvek faktúra Zhotoviteľa nebude obsahovať náležitosti v zmysle bodov 4.5 až 4.6, resp. konečná faktúra aj podľa bodu 4.7 tohto článku, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.
- 4.10 Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry.
- 4.11 Zmluvné strany sa dohodli, že úspešný uchádzač ku dňu podpisu tejto Zmluvy zabezpečí, a pri podpise Zmluvy a po vyzvaní Objednávateľom odovzdá Objednávateľovi výkonovú bankovú záruku pre prípad, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy riadne a včas a Objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka (ďalej len „výkonová banková záruka“) v sume 25% z celkovej sumy Diela. Výkonová banková záruka bude vystavená bankou podnikajúcou na území SR alebo zahraničnou bankou, bude obsahovať záväzok, že v lehote 7 dní po doručení písomnej žiadosti Objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka Objednávateľovi akúkoľvek sumu až do výšky 25% z celkovej sumy Diela s tým, že obsahom žiadosti bude bližšie špecifikované porušenie povinností Zhotoviteľa podľa Zmluvy, v období medzi nadobudnutím účinnosti Zmluvy a podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí diela a odstránení všetkých oznámených väd a nedorobkov.
- 4.12 Objednávateľ je oprávnený použiť výkonovú bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a náhrad škôd vyplývajúcich z tejto Zmluvy. V prípade využitia výkonovej bankovej záruky alebo jej časti Objednávateľom, bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú bankovú záruku do plnej výšky, t.j. do 15% z celkovej sumy diela, a to najneskôr do 14 dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na jej doplnenie.
- 4.13 Zmluvné strany sa dohodli, že po výzve Objednávateľom Zhotoviteľ ku dňu odovzdania a prevzatia Diela zabezpečí, a pri podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela odovzdá Objednávateľovi záručnú bankovú záruku zabezpečujúcu povinnosti Zhotoviteľa počas záručnej doby pre prípad, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a Objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka (ďalej len „záručná banková záruka“) v sume 5% z celkovej sumy Diela. Záručná banková záruka bude vystavená bankou podnikajúcou na území SR, bude obsahovať záväzok, že v lehote 7 dní po doručení písomnej žiadosti Objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka Objednávateľovi akúkoľvek sumu až do výšky 5% z celkovej sumy Diela s tým, že obsahom žiadosti bude bližšie špecifikované porušenie povinností Zhotoviteľa podľa Zmluvy, v období počas plynutia záručnej doby na Dielo.
- 4.14 Objednávateľ je oprávnený použiť záručnú bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak Zhotoviteľ nepristúpi k sanácii väd Diela a vady Diela neodstráni v stanovenej lehote. V prípade využitia záručnej bankovej záruky alebo jej časti Objednávateľom, bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť záručnú bankovú záruku do plnej výšky, t.j. do 5% z celkovej sumy Diela, a to najneskôr do 14 dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na jej doplnenie.

5. Čas plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v termínoch podľa Položkového denného harmonogramu prác, ktorý tvorí Prílohu č. 3 Zmluvy (ďalej len „harmonogram“).
- 5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- a) prevziať stavenisko v lehote podľa harmonogramu--,
 - b) začať stavebné práce do 7 dní od prevzatia staveniska,
 - c) realizovať stavebné práce do 200 pracovných dní od odovzdania staveniska,
 - d) uvoľniť stavenisko do 7 dní po odovzdaní Diela Objednávateľovi, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 5.3 V prípade porušenia povinností uvedených v bode 5.2 písm. a), c) Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50 € (slovom päťdesiat eur) za každý deň oneskorenia.
- 5.4 Lehotu výstavby je možné predlžovať dodatkom len na základe Objednávateľom schválených nepredvídaných objektívnych skutočností (nepriaznivé počasie, prírodná katastrofa a pod.) podľa §18 zákona.
- 5.5 Pracovný čas na stavbe bude objednávatelom umožnený v pracovných dňoch od 7:00 do 18:00 hod

6. Vykonalie Diela

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť zodpovedného zástupcu na stavenisku počas celej doby realizácie Diela.
- 6.2 Zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky I. triedy kvality s predpísanou dobou záruky, skúškami a atestmi. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené Objednávateľom písomnou formou. Nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami všeobecnými i rezortnými. Je zakázané používať drobnú i veľkú mechanizáciu pre montážne i stavebné práce, ktorá bola rôzne, prípadne neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevádzkovaním by mohli byť porušené predpisy bezpečnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia.
- 6.3 Zhotoviteľ je povinný pred začatím realizácie Diela zabezpečiť pre svojich pracovníkov všetky potrebné školenia a testy na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov a dodržiavanie všetkých povinností pri realizácii Diela v súlade s vyhláškou č. 147/2013 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a ďalšími záväznými predpismi. Pri realizácii Diela je Zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky záväzné predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, o ochrane životného prostredia ako aj ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na realizáciu Diela.
- 6.4 Zhotoviteľ určuje zamestnanca HROSLAV KOS+....., ktorý je zodpovedný za vytvorenie podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a iných pracovníkov na stavenisku a zároveň určuje hlavného koordinátora bezpečnosti podľa Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.....HROSLAV KOS+.....
- 6.5 Zhotoviteľ je povinný ku dňu podpísania Zmluvy odovzdať Objednávateľovi fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti svojich vybraných pracovníkov vrátane fotokópií osvedčení o živnostenskom oprávnení a iných osvedčení oprávňujúcich Zhotoviteľa k realizácii Diela.
- 6.6 Zhotoviteľ je oprávnený použiť na zhotovenie Diela subdodávateľov. Zoznam všetkých známych subdodávateľov Zhotoviteľa tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy. V prípade zmeny subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný túto skutočnosť bezodkladne

písomne oznámiť Objednávateľovi. Objednávateľ je povinný do 5 pracovných dní písomne sa vyjadriť k oznámeniu o zmene subdodávateľa. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadrí, má sa za to, že zmenu subdodávateľa schválil. V prípade, ak Objednávateľ s osobou subdodávateľa nesúhlasí, Zhotoviteľ nie je oprávnený prostredníctvom neho vykonávať Dielo. V prípade, ak Zhotoviteľ realizuje Dielo prostredníctvom subdodávateľov, zodpovedá, ako by Dielo vykonával sám.

- 6.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že
- 6.7.1 prečítal, preveril a pochopil všetky podmienky realizácie Diela a nemá k nim žiadne námietky,
 - 6.7.2 všetky požadované výkony a stavebné práce sú mu jasné a nemá k nim žiadne námietky,
 - 6.7.3 na základe svojich schopností, technického vybavenia a personálu je schopný realizovať Dielo bez väd, kompletne a funkčne podľa všetkých príslušných STN v stanovených termínoch a kvalite.
- 6.8 Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozoru HAREK. JANOŠKO a Zhotoviteľ poveruje funkciou vedúceho stavby TIBOR TABAK.....
- 6.9 Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi podľa harmonogramu stavenisko nezaťažené právami tretích osôb.
- 6.10 Objednávateľ je povinný zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí na vlastné náklady.
- 6.11 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prevádzkové, sociálne a výrobné priestory na zariadenie staveniska na vlastné náklady. Zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, náklady na odber energií a ostatné náklady z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska priamo dodávateľom týchto služieb.
- 6.12 Všetky dočasné zariadenia, dodávka médií, stavebné mechanizmy a nástroje, dočasné stavebné materiály, palivá a všetko nevyhnutné na správne vykonanie prác bude dodané, nainštalované a správne a bezpečne prevádzkované Zhotoviteľom ako súčasť zhotovovania Diela podľa Zmluvy. Náklady sú súčasťou zmluvnej ceny.
- 6.13 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj škody vzniknuté tretím osobám a na veciach pri realizácii prác. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek nim spôsobenú škodu alebo zapríčinenú škodu pri realizácii Diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť do pôvodného stavu alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške.
- 6.14 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie stavebného dozoru predložiť mu všetky výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s vykonávaním Diela, vrátane výsledkov kontrol kvality – atesty.
- 6.15 Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať akékoľvek zmeny prác bez príkazu alebo súhlasu stavebného dozoru.
- 6.16 V prípade, ak Zhotoviteľ považuje pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčinné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi alebo neodporujú právnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy.
- 6.17 Objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát mesačne za účasti zainteresovaných subjektov.
- 6.18 Všetky materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi zhody v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch. Tie materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluvne požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezvadnými.
- 6.19 Zhotoviteľ je povinný bez meškania a písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela.
- 6.20 Skutočnosť, že Objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a

vykonané práce nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady a nedorobky a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie Zmluvy.

7. Stavebný denník

- 7.1 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v slovenskom jazyku, a to v origináli a dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu, ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá stavebný dozor. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od Projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác.
- 7.2 Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a ich nadriadení. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor Objednávateľa, jeho nadriadení, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy.
- 7.3 Denné záznamy sa píše do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Medzi jednotlivými dennými záznamami, ako v rámci denných záznamov sa nesmú vynechať žiadne voľné miesta.
- 7.4 Ak stavbyvedúci do päť pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

- 8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.
- 8.2 Záväzok Zhotoviteľa zhotoviť Dielo je splnený odovzdaním a prevzatím Diela Objednávateľom v súlade s týmto článkom Zmluvy.
- 8.3 Prevzatím Diela Objednávateľom prechádza nebezpečenstvo škody na Diele na Objednávateľa.
- 8.4 Zhotoviteľ je povinný minimálne 15 dní vopred písomne oznámiť Objednávateľovi, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.
- 8.5 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi v preberacom konaní:
- a) 3 x projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia,
 - b) zoznam odchýlok s ich stručným odôvodnením,
 - c) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - d) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrývania prác,
 - e) zápisnice o vykonaní skúšky vodotesnosti potrubia,
 - f) vyhlásenia zhody a certifikáty zabudovaných materiálov,
 - g) stavebný denník,
 - h) doklad o naložení s odpadmi,
 - i) návody na použitie zabudovaných zariadení.
- 8.6 Neodovzdanie ktoréhokoľvek z dokladov uvedených v bode 8.5 je dôvodom na odmietnutie prevzatia Diela Objednávateľom.
- 8.7 O odovzdaní a prevzatí Diela spíše zmluvné strany preberací protokol. Preberací protokol bude obsahovať:
- a) základné údaje o Diele,
 - b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,
 - c) súpis zistených väd a nedorobkov,
 - d) lehoty na odstránenie väd a nedorobkov,

- e) zoznam odovzdaných dokladov,
 - f) prehlásenie o odovzdaní Diela Zhotoviteľom a jeho prevzatí Objednávateľom,
 - g) konštatovanie, že dňom odovzdania začína plynúť záručná doba a dĺžku jej trvania,
 - h) prípadný termín, do ktorého je Zhotoviteľ povinný vyprázdniť stavenisko,
 - i) dátum,
 - j) podpisy oprávnených osôb.
- 8.8 V prípade výskytu väd (s výnimkou drobných väd a nedorobkov, ktoré samy osebe ani v spojení s inými nebránia a nesťažujú užívanie Diela a neznižujú jeho hodnotu) nie je Objednávateľ povinný Dielo prevziať.

9. Zodpovednosť za vady Diela a záručná doba

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo má v čase jeho odovzdania Objednávateľovi dohodnuté vlastnosti, že spĺňa všetky technické a ekonomické parametre, že Dielo bolo vykonané podľa osvedčených technológií a podľa záväzných technických noriem, v súlade s hygienickými, ekologickými, protipožiarными, bezpečnostnými a stavebnými predpismi. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo nemá žiadne vady.
- 9.2 Záručná doba na Dielo je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 9.3 Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili počas vykonávania Diela, pri odovzdaní a prevzatí Diela a počas záručnej doby.
- 9.4 Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovaných väd:
- do 24 hodín od ich oznámenia pri vadách brániacich užívaniu Diela alebo vadách, pri ktorých hrozí bezprostredné riziko nebezpečenstva škody na zdraví, na živote alebo na majetku,
 - do 3 pracovných dní od ich oznámenia pri ostatných vadách.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady v lehote 5 dní od nástupu na ich odstránenie, ak je to technologicky možné, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 9.6 Vady Diela reklamované u Zhotoviteľa v záručnej dobe je Zhotoviteľ povinný odstrániť bezodplatne, pokiaľ vznikli v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa alebo v dôsledku iných okolností, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Ak vady vznikli z iného dôvodu, Zhotoviteľ ich odstráni za úhradu.
- 9.7 V prípade, ak by odstránenie vady bolo spojené s neúmerne vysokými nákladmi a vada by nebránila užívaniu Diela, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na primeranej zľave z ceny Diela bez odstránenia reklamovanej vady.
- 9.8 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, ak ich odstránenie neznesie odklad.
- 9.9 Stavebný materiál, resp. realizované časti Diela prechádzajú do vlastníctva Objednávateľa ich zabudovaním. Tým však Objednávateľ nepreberá na seba zodpovednosť za vady zabudovaného materiálu a stavebných prác.
- 9.10 V prípade, ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vady podľa bodu 9.4 alebo neodstráni vady riadne a včas podľa bodu 9.5, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 € za každý začatý deň omeškania. Objednávateľ má zároveň nárok na náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú pokutu.
- 9.11 V prípade, ak Zhotoviteľ neodstraňuje oznámené vady riadne a včas, alebo ak ich Zhotoviteľ začne odstraňovať, ale neodstraňuje ich riadne, resp. Objednávateľ predpokladá, že vady nebudú odstránené riadne a včas, má Objednávateľ právo vady odstrániť sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady Zhotoviteľa. V takomto prípade nie je Objednávateľ viazaný cenami uvedenými vo výkaze výmer.
- 9.12 Uplatnením nárokov z väd Diela nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody.

10. Zmluvné pokuty

- 10.1 V prípade:
- 10.1.1 nedodržania konečného termínu zhotovenia Diela,
 - 10.1.2 omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným protokolárnym odovzdaním Diela,
- má Objednávateľ v každom jednotlivom prípade nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z ceny Diela za každý deň omeškania.
- 10.2 V prípade, ak Zhotoviteľ bez písomného súhlasu Objednávateľa nedodrží projekt, túto Zmluvu alebo akúkoľvek jej prílohu, použije iný stavebný materiál, iné stavebné postupy, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000 € za každé takéto porušenie Zmluvy.
- 10.3 V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa podľa čl. 6.6 Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie 1.000 € za každé porušenie tejto povinnosti.
- 10.4 V prípade akéhokoľvek porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 30 €, ak nie je ustanovená osobitná výška.
- 10.5 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody. Objednávateľ má nárok na náhradu škody presahujúcu výšku zmluvnej pokuty.
- 10.6 Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezaväzuje svojej povinnosti riadne splniť svoj záväzok zo Zmluvy. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť podľa § 374 Obchodného zákonníka vylučujú nárok na zmluvnú pokutu.
- 10.7 V prípade nedodržania zmluvnej povinnosti podľa čl. 14.4 Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za každý deň nezamestnania 2 osôb vo výške 0,3 % zo zmluvnej ceny diela € bez DPH.

11. Odstúpenie od zmluvy

- 11.1 Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy alebo jej časti odstúpiť v prípade, ak
- Zhotoviteľ v dôsledku platobnej neschopnosti neuhradí platby svojim subdodávateľom,
 - bol na majetok Zhotoviteľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo návrh na vykonanie exekúcie,
 - Zhotoviteľ nezhotovuje Dielo v požadovanej kvalite a v súlade so Zmluvou,
 - Zhotoviteľ neprevzal stavenisko, alebo mešká so začatím prác - ak ide o omeškanie viac ako 15 pracovných dní,
 - je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek z termínov uvedených v harmonograme - ak ide o omeškanie viac ako 15 pracovných dní,
 - ukončenie financovania zo štrukturálnych fondov na základe kontroly
- 11.2 Zhotoviteľ môže od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak
- je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením ceny viac ako 60 dní po lehote splatnosti,
 - Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi požadovanú súčinnosť potrebnú na riadne a včasné vykonanie Diela ani do 60 dní po doručení písomného upozornenia Zhotoviteľa.
- 11.3 Práce a dodávky vykonané ku dňu účinnosti odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú v preukázateľnom rozsahu podľa cien stanovených v Zmluve a jej prílohách.
- 11.4 Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastočného plnenia Zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto Zmluvou ku dňu odoslania odstúpenia od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinnosti niektorou zo Zmluvných strán, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona podľa ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,

riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

- 11.5 Akýkoľvek zánik Zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu vyplýva, že majú byť plnené aj po zániku Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri práci

- 12.1 Poistná zmluva podľa bodu 12.1 tohto článku Zmluvy musí kryť všetky škody alebo straty vzniknuté Objednávateľovi alebo tretím osobám odo dňa začatia prác na stavenisku až do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednosť Zhotoviteľa počas záručnej doby a za stratu alebo škodu spôsobenú Zhotoviteľom počas plnenia akýchkoľvek záväzkov podľa tejto Zmluvy vrátane odstraňovania väd, ktoré sa na Diele prejavia v záručnej dobe.
- 12.2 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť Dielo proti krádeži a poškodeniu a poistiť ho proti vzniku škody v dobe plnenia zmluvy až do protokolárneho odovzdania diela a vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
- 12.3 Ak nastane akákoľvek strata alebo poškodenie Diela, alebo akejkoľvek jeho časti, materiálov alebo zariadení počas obdobia, v ktorom je Zhotoviteľ povinný sa o ne starať, a to z akýchkoľvek dôvodov, je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady nahradiť takúto škodu tak, aby Dielo vyhovovalo v každom ohľade ustanoveniam tejto Zmluvy.
- 12.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje uzavrieť poistné zmluvy podľa tejto Zmluvy v takom znení, v zmysle ktorého budú všetky poistné plnenia, na ktoré môže v budúcnosti vzniknúť nárok, vyplatené poisťovňou v celom rozsahu priamo Objednávateľovi.
- 12.5 Zhotoviteľ je povinný odškodniť Objednávateľa za všetky škody a nároky súvisiace so stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku /iného než Diela/, súvisiace s úmrtím alebo zranením akejkoľvek osoby, ku ktorým došlo následkom výstavby a dokončenia Diela a odstraňovania väd Diela a voči všetkým nárokom na náhradu škody, súdnym konaniam, nákladom, poplatkom a výdavkom, ktoré v súvislosti s tým vzniknú.
- 12.6 Uzatvorenie poistnej zmluvy v znení zohľadňujúcom ustanovenie bodu 12.5 nezaväzuje Zhotoviteľa povinnosti nahradiť Objednávateľovi celkovú škodu spôsobenú poistnou udalosťou na Diele alebo iných veciach, ak príslušná poisťovňa poskytne poistné plnenie, ktoré nekryje spôsobenú škodu vo výške preukázateľne vynaložených nákladov na navrátenie do pôvodného stavu Diela alebo iných vecí alebo poistné plnenie neposkytne vôbec.
- 12.7 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť Objednávateľovi platné poistné zmluvy podľa tejto Zmluvy a potvrdenky o platbách poistného. V prípade, ak Zhotoviteľ v stanovenom termíne poistné zmluvy nepredloží, Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
- 12.8 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť dohodnúť a udržiavať v platnosti akékoľvek poistenie požadované touto Zmluvou alebo nepredloží Objednávateľovi doklad o poistení podľa tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- € za každé jednotlivé porušenie; nárok na náhradu škody Objednávateľa a právo odstúpiť od Zmluvy tým nie sú dotknuté.
- 12.9 Ak Zhotoviteľ nedodrží podmienky stanovené poistnými zmluvami uzatvorenými v súlade s touto Zmluvou, musí odškodniť Objednávateľa za všetky škody a nároky, ktoré mu vzniknú následkom nedodržania týchto podmienok.
- 12.10 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej aj „BOZP“):
- 12.10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na pracovisku,
 - vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podľa profesií, činností a rizík na pracovisku Objednávateľa,

- minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie stavby najmä hlučnosť, prašnosť, emisie a imisie exhalátov zo spaľovacích motorov.

- 12.10.2 Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov Objednávateľa alebo ďalších osôb, a ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov.
- 12.10.3 Zhotoviteľ si je vedomý, že podľa ustanovenia § 421a Občianskeho zákonníka, zodpovedá aj za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo inej veci, ktorá bola použitá pri plnení záväzku a tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.
- 12.10.4 Osoby vykonávajúce stavebný dozor sú povinné a oprávnené dozerať na dodržiavanie predpisov o bezpečnosti pri práci, o požiarnej ochrane, predpisov o ochrane životného prostredia a žiadať Zhotoviteľa o odstránenie zistených nedostatkov.
- 12.11 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie pracovnoprávných predpisov a s nimi súvisiacich predpisov, najmä Zákonníka práce, zákona o zamestnanosti a právnych predpisov upravujúcich zamestnávanie cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti.

13. Riešenie sporov

- 13.1 Spory zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť prácu.
- 13.2 Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia všeobecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálo-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
- 13.3 V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
- 13.4 Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR a to v jazyku slovenskom. Záväzný je slovenský výklad dokumentov a zmluvy.

14. Záverečné ustanovenia

- 14.1 Jednotlivé ustanovenia Zmluvy môžu byť menené, dopĺňané, resp. zrušené iba písomnou formou po dohode zmluvných strán v dodatku, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- 14.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť, vzhľadom na zdroj financovania realizácie Diela, dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia všetkých nasledovných podmienok:
- a) táto Zmluva je v súlade so zákonom zverejnená,
 - b) došlo k právoplatnému schváleniu Verejného obstarávania v rámci jeho administratívnej kontroly vykonanej Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom,
 - c) nastala účinnosť zmluvy uzavretej medzi Objednávateľom a Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) na realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy (ďalej len „Zmluva o NFP“), pričom v prípade poskytnutia len čiastočného NFP alebo NFP len na určitý rozsah

Diela v zmysle účinnej Zmluvy o NFP táto Zmluva nadobudne účinnosť len vo vzťahu k tomu rozsahu Diela, ktorý rozsah vyplýva zo Zmluvy o NFP, ak tento rozsah je riadne oddeliteľný od celého rozsahu Diela, inak zmluva nenadobudne účinnosť, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak.

Obe Zmluvné strany sú oprávnené od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že dôjde k neschváleniu Verejného obstarávania v rámci jeho administratívnej kontroly vykonanej Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom s konečnou platnosťou

- 14.3 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Objednávateľ je oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z tejto zmluvy a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov a okolností vylučujúce zodpovednosť podľa § 374 Obchodného zákonníka vylučujú nárok na zmluvnú pokutu.
- 14.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť zamestnanie minimálne dvoch osôb, ktoré patria k marginalizovanej rómskej komunite a zároveň sú dlhodobo nezamestnaní počas celej doby realizácie stavebných prác.
- 14.5 Objednávateľ bude od úspešného uchádzača požadovať vypracovaný skúšobný plán verejnej práce (ďalej len „skúšobný plán“), ktorý musí spĺňať požiadavky uvedené v § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach.
- 14.6 Ostatné právne vzťahy, výslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov SR, Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a Všeobecnými zmluvnými podmienkami k tejto Zmluve.
- 14.7 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponecháva Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 14.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia
Príloha č. 2 – Rozpočet – ocenený výkaz výmer
Príloha č. 3 – Harmonogram prác
Príloha č. 4 – Zoznam všetkých známych subdodávateľov
Príloha č. 5 – Poistná zmluva
Príloha č. 6 – Kontrolný a skúšobný plán
- 14.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Zmluvy im je známy, plne s ním súhlasia, a preto Zmluvu na znak bezvýhradného súhlasu s celým jej textom podpisujú.

V Trnave dňa 15.05.2018

V Sobrance dňa 25.04.2018

Objednávateľ



PLYNAR, a.s.
Sobrance
Kúpecká 98, 013 01 Sobrance
IČO: 363240052

Zhotoviteľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: **Materská škola Trhovište**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

RČ DPH

Objednávateľ: **Obec Trhovište**

00325899

Projektant

00594482

SK2020499525

Zhotoviteľ: **Plynroz, a.s. Sobrance**

Spracoval: **Ing. Fališová**

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

4. 4. 2018

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	60 625,27	8 Práce nadčas	13 GZS	0,00
2	Montáž	70 449,95	9 Bez pevnej podl.	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	115 162,91	10 Kulturná pamiatka	15 Stažené podmienky	0,00
4	Montáž	60 928,92	11	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	17 773,00	12 DN (r. 8-11)	17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	7 941,09	21 Kompl. činnosť	18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		332 881,14	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00		22 Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis
Zhotoviteľ

Pečiatka

25-04-2018

Dátum a podpis

Pečiatka

PLYNROZ, a.s.
Sobrance
Kúpecká 46, 073 01 Sobrance
IČO: 00594482, DIČ: 2020499525

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	332 881,14
24 DPH 20,00 % z 332 881,14	66 576,23
25 Cena s DPH (r. 23-24)	399 457,37

E Prípočty a odpočty

26 Dodávky objednávateľa	0,00
27 Kľúčová doložka	0,00
28 Zvýhodnenie	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Materská škola Trnovište

Objednávateľ: Obec Trnovište

Zhotoviteľ: Plyntroz, a.s. Sobrance

Miesto:

Spracoval: Ing. Falisová

Dátum: 4. 4. 2018

Kod	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
IMPORT	Materská škola Trnovište	332 881,14	66 576,23	399 457,37	0,00	332 881,14	0,00	0,00	0,00
ELI	Elektrifikácia	11 812,15	2 362,43	14 174,58	0,00	11 812,15	0,00	0,00	0,00
ZTI	Zdravotechnika	22 676,45	4 535,29	27 211,76	0,00	22 676,45	0,00	0,00	0,00
VZT	Vzduchotechnika	25 788,08	6 159,62	30 957,70	0,00	25 788,08	0,00	0,00	0,00
SO04	Prípojka NN	877,70	175,54	1 053,24	0,00	877,70	0,00	0,00	0,00
UK	Vykurovanie	27 388,61	6 477,92	32 867,53	0,00	27 388,61	0,00	0,00	0,00
SO01	Materská škola	244 327,14	48 865,43	293 192,57	0,00	244 327,14	0,00	0,00	0,00

Celkom

332881,14	66576,23	399 457,37	0,00	332 881,14	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	----------	------------	------	------------	------	------	------	------

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Materská škola Trhovište

JKSO

Názov objektu

Elektroinštalácia

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Trhovište

00325899

Projektant

005B4482

Zhotoviteľ

Plynroz, a.s. Sobrance

SK2020489625

Spracoval

Ing. Falisová

Rozpočet číslo

Dňa

04.04.2018

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1 HSV	Dodávky	0,00
2	Montáž	11 812,15
3 PSV	Dodávky	0,00
4	Montáž	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00
6	Montáž	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		11 812,15
20 HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12 DN (r. 8-11)		
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS	0,00
14	Projektové práce	0,00
15	Sťažené podmienky	0,00
16	Vplyv prostredia	0,00
17	Iné VRN	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

25-04-2018

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	11 812,15
24	DPH 20,00 % z 11 812,15	2 362,43
25	Cena s DPH (r. 23-24)	14 174,58

E Prípochy a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Krizová doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Materská škola Trhovište

Objekt: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Trhovište

Zhotoviteľ: Plynroz, a.s. Sobrance

Miesto:

Spracoval: Ing. Falisová

Dátum: 4. 4. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Elektromontáže

8 818,70

0,000

1		Kábel silový CYKY-J 5x16mm ²	m	50,000	4,14	207,00	0,000
2		Kábel silový CYKY-J 5x4mm ²	m	120,000	1,77	212,40	0,000
3		Kábel silový CYKY-J 5x2,5mm ²	m	100,000	0,88	88,00	0,000
4		Kábel silový CYKY-J 3x2,5mm ²	m	1 500,000	0,78	1 170,00	0,000
5		Kábel silový CYKY-J 3x1,5mm ²	m	760,000	0,61	463,60	0,000
6		Kábel silový CYKY-O 2x1,5mm ²	m	140,000	0,63	88,20	0,000
7		Kábel silový NHXH-J 3x1,5mm ²	m	110,000	1,63	179,30	0,000
8		Vodič CY 6mm ² ZŽ	m	80,000	1,19	95,20	0,000
9		Trubka FXP 16	m	230,000	0,29	66,70	0,000
10		Zásuvka 230V	ks	60,000	5,50	330,00	0,000
11		Vývod pre napojenie zariadení	ks	14,000	5,64	78,96	0,000
12		Svietidlo T8 resp. A18 nástenné min. IPx3	ks	4,000	29,89	119,56	0,000
13		Svietidlo T8 resp. A18 kazetové min. IPx0, 2800lm	ks	90,000	32,88	2 957,40	0,000
14		Svietidlo T8 resp. A18 stropné min. IPx0	ks	3,000	34,29	102,87	0,000
15		Spínač zapustený rad. 1	ks	10,000	3,86	38,60	0,000
16		Prepínač zapustený rad. 5	ks	10,000	0,95	9,50	0,000
17		Prepínač zapustený rad. 6	ks	8,000	4,42	35,36	0,000
18		Tlačidlo zapustené	ks	13,000	5,76	74,88	0,000
19		Hlavná uzemňovacia svorka	ks	1,000	7,80	7,80	0,000
20		svietidlo nízkové	ks	13,000	35,60	462,80	0,000
21		Rozvádzač HR	ks	1,000	2 030,57	2 030,57	0,000

Bleskozvod

1 611,56

0,000

22		Podpera vedenia HR PV	ks	240,000	1,27	304,80	0,000
23		Okapová svorka HR SO	ks	30,000	2,20	66,00	0,000
24		Vodič FeZn B /1m=0,4kg	kg	140,000	1,95	273,00	0,000
25		Vodič FeZn 30/4 /1m=0,852kg	ks	160,000	0,78	124,80	0,000
26		Odbočná spojovacia svorka HR SR	ks	40,000	2,15	86,00	0,000
27		Skúšobná svorka HR SZ	ks	8,000	2,42	19,36	0,000
28		Uzemňovacia svorka HR SR03	ks	32,000	1,94	62,08	0,000
29		Uzemňovacia tyč HR ZT2	ks	24,000	19,59	470,16	0,000
30		Pripájacia svorka kovových súčastí HR SP1	ks	30,000	1,56	46,80	0,000
31		Spojovacia svorka HR SS	ks	60,000	1,38	82,80	0,000
32		Inštalčná kmrabica KO 125	ks	8,000	2,57	20,56	0,000
33		Trubka netrieštivá samozhášavá FXP	m	60,000	0,69	55,20	0,000

Slaboprúd

682,90

0,000

34		Skríňa RACK s príslušenstvom	kus	1,000	163,00	163,00	0,000
35		Zásuvka PC dvojnásobná tienená 2xRJ45	kus	10,000	5,19	51,90	0,000
36		Kábel UTP 4x2x0,5 cat 5E	m	900,000	0,52	468,00	0,000

Ostatné

698,99

0,000

37		Revízia zariadenia	hod	32,000	9,01	288,32	0,000
----	--	--------------------	-----	--------	------	--------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
38		Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	hod	20,000	5,18	103,60	0,000
39		Prepojenie inštalácie	hod	16,000	4,87	77,92	0,000
40		Drobné pomocné a nevyšpecifikované práce	hod	25,000	5,27	131,75	0,000
41		Pripojenie vodičov pospájania a uzemnenia	hod	20,000	4,86	97,20	0,000

Celkom

11 812,15

0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Materská škola Trhovište**

JKSO

Názov objektu **Zdravotníka**

EČO

Mesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Trhovište**

00325899

Projektant

Zhotoviteľ **Plynroz, a.s. Sobrance**

00694482

SK2020499525

Spracoval **Ing. Falisová**

Rozpočet číslo

Dňa

04.04.2018

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	810,71	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS		0,00	
2	Montáž	6 367,79	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce		0,00	
3 PSV	Dodávky	5 606,64	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky		0,00	
4	Montáž	9 873,07	11	0,00	16 Vplyv prostredia		0,00	
5 "M"	Dodávky	10,00			17 Iné VRN		0,00	
6	Montáž	8,25			18 VRN z rozpočtu		0,00	
7 ZRN (r. 1-6)		22 676,46	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00	
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

PLYNROZ, a.s.
Sobrance
Kľúčová 24, 073 01 Sobrance
IČO: 00694482, JČ: SK2020499525

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	22 676,46
24 DPH 20,00 % z 22 676,46	4 535,29
25 Cena s DPH (r. 23-24)	27 211,75

E Prípočty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa	0,00
27 Kľúčová doložka	0,00
28 Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Materská škola Trhovište

Objekt: Zdravotechnika

Objednávateľ: Obec Trhovište

Zhotoviteľ: Plymroz, a.s. Sobrance

Miesto:

Spracoval: Ing. Falisová

Dátum: 4. 4. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

7 178,50 0,000

1 Zemné práce

6 374,38 0,000

1	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 3 - vodovod+kanalizácia	m3	50,000	20,11	1 005,50	0,000
2	132201101	Výkopy - požiaru nádrž a žumpy, vrátane paženia výkopu	m3	240,000	20,11	4 826,40	0,000
3	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 5000 m	m3	50,000	1,77	88,50	0,000
4	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	70,000	2,35	164,50	0,000
5	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	10,000	10,58	105,80	0,000
6	5815322000	Piesok technický triedený 0/4	t	8,000	22,96	183,68	0,000

4 Vodorovné konštrukcie

804,12 0,000

7	451572111	Lôžka pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	6,000	30,95	185,70	0,000
8	452311121	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr. C 8/10 - podklad pod šachty a nádrže	m3	1,500	65,78	98,67	0,000
9	899721111	Vyhľadávaci vodič na vodovodnom potrubí	m	25,000	0,72	18,00	0,000
10	899912103	Montáž oceľových chráničiek	ks	5,000	13,35	66,75	0,000
11	1422609500	Rúrka bezšvíková 11353.0 - chráničky cez základ DN podľa projektu (DN do 250)	m	10,000	43,50	435,00	0,000

PSV Práce a dodávky PSV

15 479,71 0,000

713 Izolácie tepelné

516,98 0,000

12	713482111	Montáž trubíc z PE, hr. do 10 mm, vnút. priemer do 38	m	150,000	1,82	273,00	0,000
13	2837741525,00 000	Izolácia Trubice 20x2, 5mm	m	120,000	0,75	90,00	0,000
14	2837741552,00 000	Izolácia Trubice 26x3, 9mm	m	20,000	1,18	23,60	0,000
15	2837741565,00 000	Izolácia Trubice 32x3, 9mm	m	10,000	1,71	17,10	0,000
16	713482112	Montáž trubíc z PE, hr. 20mm, vnút. priemer 42-70	m	25,000	2,04	51,00	0,000
17	2837741584,00 000	Izolácia Trubice 40x3,5, 19mm	m	25,000	2,08	52,00	0,000
18	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,500	20,56	10,28	0,000

722 Zdravotechnika

4 862,85 0,000

19	722171113	Potrubie plasthliníkové 20x2 mm (materiál aj montáž)	m	120,000	12,47	1 496,40	0,000
20	722171114	Potrubie plasthliníkové 26x3 mm (materiál aj montáž)	m	20,000	17,73	354,60	0,000
21		Potrubie plasthliníkové 32x3 mm (materiál aj montáž)	m	10,000	17,88	178,80	0,000
22	733161505	Potrubie plasthliníkové 40x3,5 mm z rúrok v tyčiach, (materiál aj montáž)	m	25,000	20,82	520,50	0,000
23	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia	m	175,000	0,99	173,25	0,000
24	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia	m	175,000	0,71	124,25	0,000
25	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch	%	64,520	0,56	36,20	0,000

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
26	734209111	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 3/4"	ks	4,000	1,02	4,08	0,000
27	RAD600	Guľový ventil - uzatvárací, DN20, 3/4"	ks	1,000	6,41	6,41	0,000
28	RAD600	Guľový ventil - uzatvárací, DN15, 1/2"	ks	3,000	6,41	19,23	0,000
29	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1"	ks	5,000	1,93	9,65	0,000
30	RAD601	Guľový ventil - uzatvárací, DN25, 1"	ks	5,000	6,94	34,70	0,000
31	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	3,000	4,01	12,03	0,000
32	551900355	Guľový kohút s pákovým ovládačom, Herz DN32	ks	3,000	17,40	52,20	0,000
33	73420911x3	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi do G 3/4"	ks	1,000	3,68	3,68	0,000
34	Herz TMV 2	Termostatický zmiešavací ventil pre teplú vodu - ochrana proti opareniu detí, Termostatický zmiešavací Automat HERZ TMV 2, nastaví na teplotu 35°C (viď schéma kotolne)	ks	1,000	45,37	45,37	0,000
35	734209111	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 3/4"	ks	4,000	1,02	4,08	0,000
36	Herz BA	Prívod doplnenie vykurovacej vody, Oddelovac systémov ku zdroju tepla, Kompletná zostava, typ HERZ BA 1 0303 01-DN15	ks	1,000	116,37	116,37	0,000
37	732331622	Montáž -Expanzná nádoba s membránou pre teplú vodu	ks	1,000	13,88	13,88	0,000
38	4846732000r	Expanzná nádoba pre teplú vodu, objem 25 litrov, Airfix A 25, 10bar, pitná voda + poistný ventil Prestor 3/4" a manometer + odvzdušňovací ventil	ks	1,000	51,78	51,78	0,000
39	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do DN15	ks	2,000	2,61	5,22	0,000
40	4221102900,000	Ventil spätný HERZ, DN 15	ks	1,000	5,07	5,07	0,000
41	4221102901,000	Vypúšťací kohút DN10	ks	1,000	3,00	3,00	0,000
42	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do DN20	ks	1,000	3,11	3,11	0,000
43	4221102902,000	Ventil spätný HERZ, DN 20	ks	1,000	6,14	6,14	0,000
44	734209120	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do DN25	ks	1,000	7,27	7,27	0,000
45	4221102903,000	Ventil spätný HERZ, DN 25	ks	1,000	7,21	7,21	0,000
46	734209125	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do DN32	ks	1,000	3,38	3,38	0,000
47	4221102904,000	Ventil spätný HERZ, DN 32	ks	1,000	8,81	8,81	0,000
48	G1	Montáž cirkulačného čerpadla	ks	1,000	3,15	3,15	0,000
49	G2	Oběhové čerpadlo do cirkulácie TV DN15 - GRUNDFOS COMFORT UP 15-14 BU	ks	1,000	122,78	122,78	0,000
50	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	1,000	4,01	4,01	0,000
51	5518400345,000	Armatúry závitové - voda Filter závitový 5/4" (DN32) - umiestniť na vstupe do objektu v technickej miestnosti	ks	1,000	20,70	20,70	0,000
52	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad do 6 m	t	0,300	23,72	7,12	0,000
53	998734194	Armatúry, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,300	31,88	9,60	0,000
54	VVS	Montážne práce spojené s montážou vodovodnej prípojky, vodomernej šachty a vodomera	m	23,000	27,76	638,48	0,000
55	ATS2	HDPE potrubie, dimenzia 40x3,7, SDR111, PN16, PE100 - potrubie vedené z verejného vodovodu do technickej miestnosti	m	23,000	7,21	165,83	0,000
56	V2	Vodomer, Qnom=3,5m3/hod, Qmax=7m3/hod	ks	1,000	45,37	45,37	0,000
57	V1	Vodomerná zostava bez vodomera (spojka priama 32, redukcia 32/25, ventil DN25 bez odvodnenia, Nádstaviec DN25(2x), ventil s odvodnením DN25, Spätný ventil DN25, redukcia DN32/25, spojka priama 32)	ks	1,000	133,45	133,45	0,000
58	VŠ	Vodomerá šachta PP d1000	ks	1,000	309,61	309,61	0,000
59	HUV	Navrtávací pas Hawle 3500, DN100-6/4"	ks	1,000	30,43	30,43	0,000
60	NP	Hlavný uzáver vody č.2630 (d40 - DN 1 1/4")	ks	1,000	46,44	46,44	0,000
61	NU	Nádstavcový uzáver Hawle, č. 3720, prípoje 5/4" - 6/4"	ks	1,000	19,21	19,21	0,000

721

Zdravotech. kanalizácia

6 902,56

0,000

62	721171501	Potrubie plastové, kanalizačné d32_vnútro	m	6,000	3,47	20,82	0,000
----	-----------	---	---	-------	------	-------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
63	721171503	Potrúbie plastové, kanalizačné d50_vnútro	m	40,000	8,77	350,80	0,000
64	721171306	Potrúbie plastové, kanalizačné d75_vnútro	m	9,000	7,94	71,46	0,000
65	721171308	Potrúbie plastové, kanalizačné d 110_vnútro	m	33,000	13,83	456,39	0,000
66	721171309	Potrúbie plastové, kanalizačné d 125_vnútro	m	18,000	17,14	308,52	0,000
67	721274102	Odvetrávacía hlavica - interierová, d75	ks	3,000	21,34	64,02	0,000
68	721274103	Nadstrešná odvetrávacía hlavica, d110	ks	2,000	16,60	33,20	0,000
69	721274104	Nadstrešná odvetrávacía hlavica, d125	ks	2,000	8,38	16,76	0,000
70	721274105	Čistiaci kus, priamy, vnútorný, d75	ks	1,000	2,40	2,40	0,000
71	721274106	Čistiaci kus, priamy, vnútorný, d110	ks	2,000	4,00	8,00	0,000
72	721274107	Čistiaci kus, priamy, vnútorný, d125	ks	2,000	4,54	9,08	0,000
73	721274108	Zápachová uzávierka, odvod kondenzátu z VZT - centrálna, DN50	ks	1,000	6,68	6,68	0,000
74	721274109	Vpust podlahová, d75	ks	1,000	11,47	11,47	0,000
75	721274110	Sifon - protizápachová uzávierka pre zaistenie kondenzátu zo zdroja tepla	ks	1,000	9,88	9,88	0,000
76	721171306	Potrúbie plastové, kanalizačné d75_vonkajšky	m	6,000	7,34	44,04	0,000
77	721171308	Potrúbie plastové, kanalizačné d 110_vonkajšky	m	10,000	8,70	87,00	0,000
78	721171309	Potrúbie plastové, kanalizačné d 125_vonkajšky	m	29,000	11,53	334,37	0,000
79	721171310	Potrúbie plastové, kanalizačné d 160_vonkajšky	m	30,000	13,93	417,90	0,000
80	721171rez	Tvarovky, pákové kolena, kolena, spojky, odbočky - zvyšné tvarovky sú započítané v cene potrubia	ks	50,000	8,01	400,50	0,000
81	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 160	m	75,000	0,54	40,50	0,000
82	998721202	Presun hrnôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	91,440	0,78	71,72	0,000
83	žumpa	Prefabrikovaná betónová žumpa, objem 12m3 + poklop + 2x komín dĺžky 500mm. Cena je s osadením do výkopu a dopravou	ks	6,000	517,80	3 108,80	0,000
84	PN	Plastová požiarová nádrž na vodu, objem 14,5m3 + vybetónovať podlažie + podsyp 100mm. Cena je s osadením do výkopu a dopravou	ks	1,000	1 030,25	1 030,25	0,000

725 Zdravotechnika - zariadenia, predmety **3 197,32** **0,000**

85	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrútky do muriva	súb	15,000	8,24	123,60	0,000
86	6420110450	Sanitárna keramika umývatko pre deti 45x37, výrobca Jika - dizajn výber podľa investora	ks	14,000	27,22	381,08	0,000
87	6420135210	Umývadlo 55 biela, do kuchyne	ks	1,000	52,36	52,36	0,000
88	725829600	Montáž batérií umývadlových do jedného otvoru, pákových	ks	15,000	3,50	52,50	0,000
89	5514700110	Výtokové armatúry výber podľa investora - Umývadlová jednopáková batéria-jednovývodová - vývod len tepla voda, zmiešavanie vody na 35°C v kotolni	ks	15,000	29,36	440,40	0,000
90	725819401	Montáž ventilu rohového G 1/2 + 2x nástenka	súb	28,000	3,47	97,16	0,000
91	5514100500	Ventil rohový mosadzný G 1/2" - chróm	ks	28,000	2,41	67,48	0,000
92	5514100501,00 000	Prípojenie voda - pancierová hadička (pár)	pár	14,000	3,47	48,58	0,000
93	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrútky do muriva	súb	1,000	8,24	8,24	0,000
94	6420110450	Sanitárna keramika umývadlo, výrobca Jika - dizajn výber podľa investora	ks	1,000	27,22	27,22	0,000
95	725829600	Montáž batérií umývadlových do jedného otvoru, pákových	ks	1,000	3,50	3,50	0,000
96	5514700110	Výtokové armatúry výber podľa investora - Umývadlová jednopáková batéria	ks	1,000	29,36	29,36	0,000
97	725819401	Montáž ventilu rohového G 1/2 + 2x nástenka	súb	1,000	3,47	3,47	0,000
98	5514100500	Ventil rohový mosadzný G 1/2" - chróm	ks	1,000	2,41	2,41	0,000
99	5514100501,00 000	Prípojenie voda - pancierová hadička (pár)	pár	1,000	3,47	3,47	0,000
100	726219401	Montáž drezu bez výtokovej armatúry z nerez na skrútky do muriva	súb	2,000	8,24	16,48	0,000

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
103	5514700110	Výtokové armatúry výber podľa investora - Drežová jednopáková batéria	ks	2,000	29,36	58,72	0,000
104	725819401	Montáž ventilu rohového G 1/2 + 2x nástenka	súb	4,000	3,47	13,88	0,000
105	5514100500	Ventil rohový mosadzný G 1/2" - chróm	ks	4,000	2,41	9,64	0,000
106	5514100501,000	Pripojenie voda - pancierova hadička (pár)	pár	2,000	3,47	6,94	0,000
107	725219401	Montáž sprchy bez výtokovej armatúry z smaltovaného plechu alt. Plastu.	súb	1,000	24,55	24,55	0,000
108	6420110450	Sprchový kút- štandard - dizajn výber podľa investora	ks	1,000	125,44	125,44	0,000
109	725829600	Montáž batérii sprchových	ks	1,000	4,14	4,14	0,000
110	5514700110	Výtokové armatúry výber podľa investora - Sprchové batéria s ružicou	ks	1,000	34,70	34,70	0,000
111	725819401	Nástenka pre osadenie batérie	ks	2,000	5,07	10,14	0,000
112	725219401	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry z bieleného diturvítu na skrutky do muriva	súb	1,000	19,21	19,21	0,000
113	6420110450	Výlevka Jlika	ks	1,000	66,73	66,73	0,000
114	725829600	Montáž batérii	ks	1,000	3,50	3,50	0,000
115	5514700110	Výtokové armatúry výber podľa investora - batéria zo steny	ks	1,000	24,02	24,02	0,000
116	725819401	Nástenka pre osadenie batérie	ks	1,000	5,07	5,07	0,000
117	725219401	Montáž WC babý z bieleného diturvítu	súb	14,000	13,88	194,32	0,000
118	6420110450	WC pre deti - stojaté prevedenie, +nádržka + sedadlo, výrobca SANITEK	ks	14,000	56,06	784,70	0,000
119	725819401	Montáž ventilu rohového G 1/2 + 1x nástenka	súb	14,000	3,47	48,58	0,000
120	5514100500	Ventil rohový mosadzný G 1/2" - chróm	ks	14,000	2,41	33,74	0,000
121	725219401	Montáž WC z bieleného diturvítu	súb	1,000	13,88	13,88	0,000
122	6420110450	WC stojaté prevedenie, +nádržka + sedadlo, výrobca SANITEK	ks	1,000	64,06	64,06	0,000
123	725819401	Montáž ventilu rohového G 1/2 + 1x nástenka	súb	1,000	3,47	3,47	0,000
124	5514100500	Ventil rohový mosadzný G 1/2" - chróm	ks	1,000	1,76	1,76	0,000
125	Tvarovky	Protizápachová uzávierka (drež, umývadlo ,sprcha)	ks	40,000	4,81	192,40	0,000
126	998725202	Presun hmot pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	41,888	0,22	9,34	0,000

M Práce a dodávky M 18,25 0,000

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 18,25 0,000

127	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm (prípojka vody)	m	25,000	0,33	8,25	0,000
128	2830002000	Fólie modrá-voda	m	25,000	0,40	10,00	0,000

Celkom 22 676,46 0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Materská škola Trhovište**

Názov objektu **Vzduchotechnika**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Trhovište**

Projektant

Zhotoviteľ **PLYNROZ, a.s. Sobrance**

Spracoval **Ing. Fallsová**

00325899

00594482

SK2020489525

Rozpočet číslo

Dňa

04.04.2018

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2 Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	313,20	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4 Montáž	109,04	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	17 545,18			17 Iné VRN	0,00
6 Montáž	7 830,66			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	25 798,08	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

25.04.2018

Dátum a podpis



PLYNROZ, a.s.
Sobrance
Kápeľská 64, 070 01 Sobrance
IČO: 3684482, DIČ: SK20480024

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	25 798,08
24 DPH 20,00 % z 25 798,08	5 159,62
25 Cena s DPH (r. 23-24)	30 957,70

E Prípočty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa	0,00
27 Kľúčová doložka	0,00
28 Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Materská škola Trhovište

Objekt: Vzduchotechnika

Objednávateľ: Obec Trhovište

Zhotoviteľ: Plynroz, a.s. Sobrance

Miesto:

Spracoval: Ing. Falisová

Dátum: 4. 4. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 422,24 0,000

725 Zdravotechnika - zariad'. predmety 422,24 0,000

1	721221101	Montáž odtokového lievika-odvod kondenzu pre VZT jednotky pod strop	ks	6,000	18,00	108,00	0,000
2	5516292100	Lievik so sifónom a prídavná uzávierka protizápachová uzávierka (sifón pre VZT jednotku)	ks	6,000	18,00	108,00	0,000
3	5516292200,000	Opia: Čerpadieko kondenzátu dokúpiť v prípade potreby - upresniť priamo na stavbe pri realizácii	ks	3,000	68,40	205,20	0,000
4	998721101	Presun hmot pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,050	20,71	1,04	0,000

M Práce a dodávky M 25 375,84 0,000

24-M Montáže vzduchotechnických zariadení 25 375,84 0,000

5	240040001r1	Montáž VZT jednotky (zapojenie a spustenie do prevádzky)	ks	3,000	753,67	2 261,01	0,000
6	4290051005r1	VZT jednotka, Atrea Duplex 570 EC5, RD5, CF - podstropné prevedenie, Regulácia CP Touch (1 kus) + čidlo vonkaj. teploty ADS100 (štandard vstavane)+vstavaný el. predhrievač 1,3kW + vstavaný el. dohrievač 0,5kW + 1x čidlo koncentrácie CO2 (ADS CO2-24)+ ostatn	ks	1,000	2 248,11	2 248,11	0,000
7	4290051005r2	VZT jednotka, Atrea Duplex 570 EC5, RD5, CF - podstropné prevedenie, Regulácia CP Touch (2 kusy) + čidlo vonkaj. teploty ADS100 (štandard vstavane)+vstavaný el. predhrievač 1,3kW + vstavaný el. dohrievač 0,5kW + 2x čidlo koncentrácie CO2 (ADS CO2-24)+ ostat	ks	2,000	2 559,62	5 119,24	0,000
8	240071276	Montáž hranatých výustiek do potrubia.	ks	100,000	15,79	1 579,00	0,000
9	4297504665r	Prívodná výustka Imos NOVA - A - 1 - 2 - 300x100 - regulačná R1 - L/R - H povrchová úprava-upresni investor (hliníková)	ks	50,000	15,79	789,50	0,000
10	4297504665r	Odvodná výustka Imos NOVA - A - 1 - 2 - 300x100 - regulačná R1 - L/R - H povrchová úprava-upresni investor (hliníková)	ks	50,000	15,79	789,50	0,000
11	4297504666r	Preťahová komora, pozinkovaná - box pre osadenie výustky, rozmer 300x100, výška 350mm. Zboku otvor pre napojenie potrubia o priemere 100mm	ks	100,000	20,82	2 082,00	0,000
12	240080031r	Kompletizácia a montáž potrubia - pre vetranie hmi a spalne detl (zariadenie č. 1)	m	194,000	12,92	2 506,48	0,000
13	1000SON25	Predizolované akustické hliníkové flexo potrubie SONOVAC 25, priemer 100mm	m	15,000	3,23	48,45	0,000
14	1000SON25	Predizolované akustické hliníkové flexo potrubie SONOVAC 25, priemer 125mm	m	15,000	3,66	54,90	0,000
15	2000SON25	Predizolované akustické hliníkové flexo potrubie SONOVAC 25, priemer 160mm	m	15,000	3,95	59,25	0,000
16	2000SON25	Predizolované akustické hliníkové flexo potrubie SONOVAC 25, priemer 180mm	m	15,000	4,38	65,70	0,000
17	3000SON25	Predizolované akustické hliníkové flexo potrubie SONOVAC 25, priemer 200mm	m	22,000	4,67	102,74	0,000
18	4000SON25	Predizolované akustické hliníkové flexo potrubie SONOVAC 25, priemer 250mm	m	62,000	6,10	378,20	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
19	2000SON50	Predizolované akustické hliníkové flexo potrubie SONOVAC 50, priemer 250mm	m	30,000	7,54	226,20	0,000
20	100000S225	Spira potrubie, priemer 225mm	m	10,000	6,46	64,60	0,000
21	100000S250	Spira potrubie, priemer 250mm	m	10,000	7,18	71,80	0,000
22	SH250	Strešna hlavica d250 (nasávanie a privod vzduchu)	ks	6,000	32,30	193,80	0,000
23	Atrea1	Klápky zonové, Atrea TKR LM24-Prevedenie pravé P	ks	3,000	157,91	473,73	0,000
24	Atrea2	Klápky zonové, Atrea TKR LM24-Prevedenie protifalé PL	ks	1,000	157,91	157,91	0,000
25	Atrea2	Samotiažne klápky Ø250	ks	3,000	13,64	40,92	0,000
26	Atrea2	Uzatváracia klapka na pripode nasávaného vzduchu do jednotky, Ø250	ks	3,000	89,72	269,16	0,000
27	Imos 1	Timč hluku Imos Systemair, typ THR-50mmizolácia-Ø250-dĺžka 500mm	ks	4,000	68,91	275,64	0,000
28	Imos 2	Timč hluku Imos Systemair, typ THR-50mmizolácia-Ø250-dĺžka 1000mm	ks	9,000	87,57	788,13	0,000
29	Tvarovky 1	Tvarovky - prechody, spojky, T-kusy + ostatné - ekvivalentné množstvo	ks	200,000	8,61	1 722,00	0,000
30	2400800100	Montáž ventilátora	ks	7,000	47,37	331,59	0,000
31	V000000001	Odsávací ventilátor do hygieny. Vortice Medio 100 IT s časovačom - na strop	ks	6,000	113,41	680,46	0,000
32	V000000002	Odsávací ventilátor do hygieny. Vortice Micro 100 IT s časovačom - na stenu	ks	1,000	75,37	75,37	0,000
33	2400800100	Montáž digestora	ks	1,000	47,37	47,37	0,000
34	EL1	Digestor Elektrodesign HA900-N	ks	1,000	315,82	315,82	0,000
35	240080031r	Kompletizácia a montáž potrubia - pre vetranie hygieny, šatní a kuchynky (zariadenie č.3)	m	35,000	12,92	452,20	0,000
36	100000S100	Spira potrubie, priemer 100mm	m	20,000	3,66	73,20	0,000
37	100000S160	Spira potrubie, priemer 125mm	m	5,000	4,16	20,80	0,000
38	100000S160	Spira potrubie, priemer 160mm	m	10,000	4,67	46,70	0,000
39	Tvarovky 1	Tvarovky - prechody, spojky, T-kusy + ostatné - ekvivalentné množstvo	ks	20,000	8,61	172,20	0,000
40	SH100	Strešna hlavica d100 (nasávanie a privod vzduchu)	ks	1,000	12,92	12,92	0,000
41	SH125	Strešna hlavica d125 (nasávanie a privod vzduchu)	ks	1,000	15,79	15,79	0,000
42	SH160	Strešna hlavica d160 (nasávanie a privod vzduchu)	ks	2,000	20,82	41,64	0,000
43	240090740r	Zavesný mechanizmus, závitové tyče, sťahovacie SK pásy, hliníková lepiaca páska a ostatné montážne prvky pre uchytenie potrubia	ks	1,000	323,00	323,00	0,000
44	998735194	Montáž dátového káblovania	ks	1,000	251,22	251,22	0,000
45	SYKFY 2-2-05	Dátové káblovanie SYKFY 2x2x0,5mm2	m	80,000	0,86	68,80	0,000
46	998735101	Presun hmot v objektoch výšky do 6 m	t	2,100	37,52	78,79	0,000

Celkom

25 798,08

0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Materská škola Trhovište

JKSO

Názov objektu

Prípojka NN

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Trhovište

00325899

Projektant

00594482

Zhotoviteľ

PLYNROZ, a.s. Sobrance

SK2020499525

Spracoval

Ing. Falisová

CPV

CPA

Rozpočet číslo

Dňa

04.04.2018

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	877,70	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Stažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		877,70	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-16)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

25-04-2018

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	877,70
24 DPH 20,00 % z 877,70	175,54
25 Cena s DPH (r. 23-24)	1 053,24

E Prípochy a odpochy

26 Dodávky zadávateľa	0,00
27 Kľzáva doložka	0,00
28 Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Materská škola Trhovište

Objekt: Prípojka NN

Objednávateľ: Obec Trhovište

Zhotoviteľ: Plynroz, a.s. Sobrance

Miesto:

Spracoval: Ing. Falisová

Dátum: 4. 4. 2018

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
Elektromontáže						402,44	0,000
1		Kábel silový NAPP-J 4x50mm ²	m	20,000	3,12	62,40	0,000
2		Rozvádzač RE	ks	1,000	340,04	340,04	0,000
Zemné práce						218,30	0,000
3		Káblová rýha šírky 0,5m, hĺbky 1,2m výkop a zahoz	m	10,000	15,07	150,70	0,000
4		Káblové lôžko v rýhe	m	10,000	6,76	67,60	0,000
Ostatné						256,96	0,000
5		Revízia zariadenia	hod	8,000	6,78	54,24	0,000
6		Drobné stavebné úpravy	hod	8,000	5,46	43,68	0,000
7		Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	hod	8,000	5,24	41,92	0,000
8		Prepojenie inštalácie	hod	8,000	4,60	36,80	0,000
9		Drobné pomocné a nevyšpecifikované práce	hod	8,000	5,07	40,56	0,000
10		Prípojenie vodičov spájania a uzemnenia	hod	8,000	4,97	39,76	0,000
Celkom						877,70	0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Materská škola Trhovište**

JKSO

Názov objektu **Vykurovanie**

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Trhovište**

00325899

Projektant

00594482

Zhotoviteľ **Plynroz, s.s. Sobrance**

SK2020499525

Spracoval **Ing. Fališová**

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

04.04.2018

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00		
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00		
3 PSV	Dodávky	15 251,32	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00		
4	Montáž	11 818,29	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00		
5 "M"	Dodávky	217,82			17 Iné VRN	0,00		
6	Montáž	102,18			18 VRN z rozpočtu	0,00		
7 ZRN (r. 1-8)		27 389,61	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00		
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00		
Projektant			D Celkové náklady					
Dátum a podpis			23 Súčet 7, 12, 19-22					
Objednávateľ			24 DPH 20,00 % z 27 389,61					
Dátum a podpis			25 Cena s DPH (r. 23-24)					
Zhotoviteľ			E Prípochy a odpochy					
Dátum a podpis			26 Dodávky zadávateľa					
25-04-2018			27 Kľzavá doložka					
Dátum a podpis			28 Zvýhodnenie + -					

ROZPOČET

Stavba: Materská škola Trhovište
Objekt: Vykurovanie

Objednávateľ: Obec Trhovište
Zhotoviteľ: Plynroz, a.s. Sobrance
Miesto:

Spracoval: Ing. Falisová
Dátum: 4. 4. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				27 069,61	0,000
713		Izolácie tepelné				1 625,87	0,000
1	713482111	Montáž trubíc z PE, hr do 19 mm, vnút. priemer do 38	m	545,000	1,82	991,90	0,000
2	2837741520,00	Tepelná izolácia potrubia hr. 5 mm, pre potrubie d16x2	m	480,000	0,43	206,40	0,000
3	2837741523,00	Tepelná izolácia potrubia hr. 13 mm, d = 32 mm	m	66,000	1,02	67,32	0,000
4	713482112	Montáž trubíc z PE, hr. do 25 mm, vnút. priemer 42-70	m	95,000	2,04	193,80	0,000
5	2837741524,00	Tubolit DG hr. 19 mm, d = 40 mm	m	33,000	1,13	37,29	0,000
6	2837741524,00	Tubolit DG hr. 19 mm, d = 50 mm	m	62,000	2,05	127,10	0,000
7	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,100	20,56	2,06	0,000
721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia				21,41	0,000
8	721221101	Montáž odtokového lievika-odvod kondenzu, ďalej neriaši projekt UK	ks	2,000	1,61	3,22	0,000
9	5516292100	Lievik so sifónom a prídavná uzávierka	ks	2,000	9,02	18,04	0,000
10	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,010	15,47	0,15	0,000
731		Ústredné kúrenie, strojovne - hlavné komponenty				12 486,32	0,000
11	731249126	Montáž TČ s montážou potrubia	kpl	2,000	528,35	1 056,70	0,000
12	MED10x1	Predizolované medené potrubie d10x1 (kvapalina)	m	72,000	3,17	228,24	0,000
13	MED16x1	Predizolované medené potrubie d16x1 (para)	m	72,000	4,76	342,72	0,000
14	LG163M400V-1	Tepelné čerpadlo LG, vonkajšia jednotka typ HU163.U32, 3f/50Hz/380-400V, Príkon P=6,1kW, tepelný výkon 16kW.	ks	2,000	1 925,65	3 851,70	0,000
15	LG163M400V-2	Tepelné čerpadlo LG, vnútorný Hydrokil typ HN1639.NK2, 3f/50Hz/380-400V, Príkon P=3+3+3 kW-špirála	ks	2,000	2 055,80	4 111,60	0,000
16		Dokúpiť čidlo pre nabitie zásobníka TUV- smer (čerpacej stanica/zásobník TV)	ks	1,000	58,12	58,12	0,000
17	7441586	Ekvitermický regulátor pre vykurovanie - regulácia - riadenie 2 okruhy (komplet) - 2x snímač vonkajšej teploty HERZ obj.č. 1779301, 2x priestorový termostat HERZ obj. č. 17793 23 (lebo 2 okruhy)	kpl	2,000	143,72	287,44	0,000
18	LG300Litrov	Zásobník na teplú vodu, Výrobca LG, typ LGRTV300E, izolovaný, priemer 580mm, výška 1650mm, objem 300L, plus 3kW elektrická špirála (1f/50Hz/220V)	ks	1,000	986,97	986,97	0,000
19	7194270	Rozdeľovač-zberač Herz PumpFix 3-okruhový	ks	1,000	132,08	132,08	0,000
20	732421101	Montáž vodného obehového čerpadla a čerpacej stanice	ks	3,000	55,07	165,21	0,000
21	7457072	Rýchlomontážna sada Herz PumpFix Mix, DN25, čerpadlo Wilo Para Yonos 25/1-6, zmiešavací ventil do 6,0m3/hod - pre vykurovanie	ks	2,000	216,62	433,24	0,000
22	7457073	Rýchlomontážna sada Herz PumpFix Direkt, DN25, bez zmiešavania - pre TUV	ks	1,000	133,68	133,68	0,000
23	R800	Akumulačná nádrž Regulus PS650, objem 650 Litrov	ks	1,000	237,76	237,76	0,000
24	5447	Izolácia akum.nádrže PS 650, mäkká izolácia s koženkovým povrchom.	ks	1,000	95,10	95,10	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	R801	Ostatné príslušenstvo pre akumuláciu nádrz (zátky, vsuvky, jímky, ukazovateľ nabitia resp. indikátor teploty akumuláčného zásobníka)	kpl	1,000	76,61	76,61	0,000
26	732421101	Montáž tlakových zásobníkov ostatných typov	ks	2,000	100,39	200,78	0,000
27	998731101	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbka) do 6 m	t	1,100	50,46	55,51	0,000
28	998731194	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	1,100	29,87	32,86	0,000

Ústredné kúrenie, strojovne, ostatné komponenty, armatúry

732

807,49 0,000

29	732331622	Montáž - Expanzná nádoba s membránou pre vykurovanie	ks	1,000	48,41	48,41	0,000
30	4846732001r	Expanzná nádoba pre vykurovací systém 50 litrov, Flexcon C 50, 3bar	ks	1,000	83,69	83,69	0,000
31	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	19,000	0,66	12,54	0,000
32	5517400250	Armatúry a príslušenstvo automatický odvetšňovací ventil 1/2"	ks	13,000	8,07	104,91	0,000
33	5517400251,00 000	Armatúry a príslušenstvo - vypúšťací kohút DN10	ks	6,000	3,01	18,06	0,000
34	734209102	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	4,000	1,42	5,68	0,000
35	5517400252,00 000	Guľový kohút s pákovým ovládačom, Herz DN10- chladiarenský	ks	2,000	11,56	23,12	0,000
36	5517400253,00 000	Guľový kohút s pákovým ovládačom, Herz DN15- chladiarenský	ks	2,000	13,71	27,42	0,000
37	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1"	ks	16,000	4,01	64,16	0,000
38	5517400253,00 000	Guľový kohút s pákovým ovládačom, Herz DN25	ks	10,000	8,34	83,40	0,000
39	4221102900,00 000	Ventil spätný, DN 25mm	ks	6,000	15,23	91,38	0,000
40	734209116	Montáž závitovej armatúry s 1 závitmi G 1"	ks	1,000	3,11	3,11	0,000
41	4221102901,00 000	Poistný ventil DN25 s tlakomerom - poistná zostava k expanznej nádobe pre UK	ks	1,000	41,95	41,95	0,000
42	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	8,000	2,58	20,64	0,000
43	551900350	Guľový kohút s pákovým ovládačom, Herz Profi DN40	ks	8,000	16,14	129,12	0,000
44	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	3,000	2,58	7,74	0,000
45	5518400345,00 000	Armatúry závitové - voda Filter závitový 3/4"	ks	3,000	10,10	30,30	0,000
46	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 m	t	0,500	23,72	11,86	0,000

733

Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

10 738,02 0,000

47	7248316	Rúrka HERZ - HT (tyč) 16x2,0 (120 (24x5)), (materiál aj montáž)	m	4 450,000	1,12	4 984,00	0,000
48	733161505	Rúrka HERZ - HT (tyč) 32x3,0 (50 (10x5)), (materiál aj montáž)	m	70,000	9,33	653,10	0,000
49	733161506	Rúrka HERZ - HT (tyč) 40x3,5 (51 (10x5)), (materiál aj montáž)	m	35,000	12,00	420,00	0,000
50	733161507	Rúrka HERZ - HT (tyč) 50x4 mm z rúrok v tyčoch, (materiál aj montáž)	m	65,000	15,73	1 022,45	0,000
51	HERZ spona	Herz spona pre uchtenie potrubia 16x2 do izolácie	ks	7 800,000	0,04	312,00	0,000
52	733161501a	Ochranná rúrka Herz (plastová flexibilná chránička) pre potrubie 16x2	m	200,000	0,26	52,00	0,000
53	7247184	Okrajový tlmiaci dilatčný pás Herz	m	330,000	0,43	141,90	0,000
54	7247184x	Dilatčný polystyrén, hr. 20mm - po okrajoch podlahovky - prídavok k dilatčnému pásu	m2	15,000	0,65	9,75	0,000
55	733161111	Montáž a osadenie rozdeľovača a skrinky	ks	6,000	14,93	89,58	0,000
56	RAD100-9	Rozdeľovac-zberač Herz-DN25, 9 okruhov, s prietokomermi do 2,5L/min, pre podlahovku	ks	1,000	165,86	165,86	0,000
57	RAD100-8	Rozdeľovac-zberač Herz-DN25, 8 okruhov, s prietokomermi do 2,5L/min, pre podlahovku	ks	2,000	150,40	300,80	0,000
58	RAD100-6	Rozdeľovac-zberač Herz-DN25, 6 okruhov, s prietokomermi do 2,5L/min, pre podlahovku	ks	3,000	112,77	338,31	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
59	RAD400	Rozvodná skriňa do steny Herz, menovitá šírka 900mm	ks	5,000	56,00	280,00	0,000
60	RAD400	Rozvodná skriňa do steny Herz, menovitá šírka 1050mm	ks	1,000	61,34	61,34	0,000
61	734209115	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1"	ks	6,000	2,61	15,66	0,000
62	RAD600	Gulový ventil - uzatvárací, do skrinky rozdeľovača, Herz Modul DN25, 1"	ks	6,000	7,73	46,38	0,000
63	4228461092,00 000	Regulačný ventil do skrinky rozdeľovača, HERZ, STRÖMAX-GM 2013 DN 25 s meracími ventílkami	ks	6,000	36,27	217,62	0,000
64	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1"	ks	6,000	3,62	21,72	0,000
65	RAD700	Kotviace spony Hilti, pre potrubie vedené po stene a pod stropom	kpl	1,000	133,33	133,33	0,000
66	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	4 450,000	0,31	1 379,50	0,000
67	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia od 32 do 63 mm	m	156,000	0,38	59,28	0,000
68	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	1,100	30,40	33,44	0,000

734 Ústredné kúrenie, armatúry.

536,67 0,000

69	9572844	G 3/4, 16x2. Prechodka na plastové trubky. Napojenie vykurovacích telies podlahovky	ks	110,000	1,40	154,00	0,000
70	95728441	Prechodka na plastové rúry (G 1/2) 16x2	ks	4,000	1,59	6,36	0,000
71	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	114,000	1,93	220,02	0,000
72	4849211006r	Armatúry a príslušenstvo + Termostatická hlavica Mini pre VT s kvapalinným snímačom, s automatickou prolímrazovou poistkou (6-30 °C)	ks	7,000	7,26	50,82	0,000
73	734209112TH	Montáž termostatickej hlavice	ks	7,000	1,13	7,91	0,000
74	4228461122,00 000	Armatúry a príslušenstvo, ventil k doskovému telesu, HERZ TS-90, DN15, rohový, bez prednastavenia	ks	1,000	7,26	7,26	0,000
75	4228461090,00 000	Armatúry a príslušenstvo, regulačné šrubenie pre doskové teleso HERZ RL 5, DN15, rohové, s prednastavením	ks	1,000	5,08	5,08	0,000
76	4228461091,00 000	HERZ TS-3000 rohové (2 rúrková sústava) R 1/2 x G 3/4	ks	6,000	11,63	69,78	0,000
77	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	8,000	1,93	15,44	0,000

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

853,83 0,000

78	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou, 2, 3 radového - 24 hodín	ks	7,000	5,00	35,00	0,000
79	V101	KORAD 20 VKP 400/500 (Nedefinovaná)	ks	1,000	48,41	48,41	0,000
80	V102	KORAD 21 VKP 600/400 (Nedefinovaná)	ks	1,000	56,47	56,47	0,000
81	V103	KORAD 22 VKP 600/1100 (Nedefinovaná)	ks	1,000	80,68	80,68	0,000
82	V104	KORAD 33 VKP 600/1200 (Nedefinovaná)	ks	2,000	134,46	268,92	0,000
83	V105	KORAD 33 VKP 900/1200 (Nedefinovaná)	ks	1,000	180,18	180,18	0,000
84	RE	Rebrkové teleso RD 950/450 (RAL 9001)	ks	1,000	51,09	51,09	0,000
85	735159523	Montáž vykurovacieho telesa, 2,3-radového s odzduščením do 2000mm	ks	7,000	17,21	120,47	0,000
86	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,450	28,03	12,61	0,000

M Práce a dodávky M

320,00 0,000

21-M Elektromontáže

320,00 0,000

87	210	Uvedenie Tepelného čerpadla do prevádzky vrátane regulácie, oživenie MaR, zapojenie	hod	2,000	51,09	102,18	0,000
88	4849100330	Snímač vonkajšej teploty-montáž	st	1,000	29,58	29,58	0,000
89	B600	Káblovanie strojaovne a k termostatom aj materiál	kpl	1,000	188,24	188,24	0,000

Celkom

27 389,61 0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Materská škola Trhovište

JKSO

Názov objektu

Materské školy

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

00325099

00594462

SK2020499525

CPV

CPA

Objednávateľ

Obec Trhovište

Projektant

Zhotoviteľ

Plynroz. a.s. Sobrance

Spracoval

Ing. Fallsová

Rozpočet číslo

Dňa

04.04.2018

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	59 814,56	8 Práca nadčas		0,00	13 GZS		0,00
2	Montáž	51 392,31	9 Bez pevnej podl.		0,00	14 Projektové práce		0,00
3 PSV	Dodávky	93 991,75	10 Kultúrna pamiatka		0,00	15 Sťaženie podmienky		0,00
4	Montáž	39 128,52	11		0,00	16 Vplyv prostredia		0,00
5 "M"	Dodávky	0,00				17 Iné VRN		0,00
6	Montáž	0,00				18 VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (r. 1-6)		244 327,14	12 DN (r. 8-11)			19 VRN (r. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť		0,00	22 Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

25-04-2018

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	244 327,14
24 DPH 20,00 % z 244 327,14	48 865,43
25 Cena s DPH (r. 23-24)	293 192,57

E Prípochy a odpochy

26 Dodávky zadávateľa	0,00
27 Kľúčová doložka	0,00
28 Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Materská škola Trhovište

Objekt: Materská škola

Objednávateľ: Obec Trhovište

Zhotoviteľ: Plynroz, a.s. Sobrance

Miesto:

Spracoval: Ing. Falisová

Dátum: 4. 4. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

111 206,87 0,000

1 Zemné práce

6 123,59 0,000

1	121101111	Odstránenie omice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	70,345	0,74	52,06	0,000
2	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hromine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	351,725	2,47	868,76	0,000
3	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v hrom.3 do 100 m3	m3	79,353	20,11	1 595,79	0,000
4	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z hrominy 1-4 nad 20-50m	m3	501,423	1,11	556,58	0,000
5	162301121	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hrominy tr.1-4. nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	431,078	0,98	422,46	0,000
6	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - okapový chodník	m3	40,040	2,35	94,09	0,000
7	5833365000	Kamenivo ťažené hrubé fr.8-16mm	t	84,084	8,24	692,85	0,000
8	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 - zásypy v rámci obce nevyužitou zemínou a kamenivom z výkopov	m3	431,078	2,19	944,06	0,000
9	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hromine 1-4 so zhutnením	m2	705,738	0,29	204,66	0,000
10	181301102	Rozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m2, hr do 150 mm	m2	474,167	1,46	692,28	0,000

2 Zakladanie

22 982,90 0,000

11	212752125	Tratlvy z flexodrenážnych rúr DN 100	m	107,700	5,08	547,12	0,000
12	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drieného fr.16-32 mm, hr.210mm	m3	137,149	36,66	5 027,88	0,000
13	271563001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva drobného ťaženého fr. 0-22 mm, hr.150mm	m3	92,261	29,15	2 689,41	0,000
14	273321311	Betón základových dosiek, prostý, tr.C 16/20	m3	98,010	67,20	6 586,27	0,000
15	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	31,110	8,37	291,50	0,000
16	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	31,110	3,13	97,37	0,000
17	273361931	Zhotovenie výstuže základových dosiek zo zváraných sietí a KARI sietí	t	1,215	153,34	186,31	0,000
18	3139511000	KARI sieť 150x150mm D 5 mm	m2	653,400	1,51	1 051,97	0,000
19	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	93,542	60,75	5 682,68	0,000
20	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	84,960	9,48	615,82	0,000
21	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	84,960	3,18	268,57	0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

20 400,68 0,000

22	311275631	Murovanie stien nosných (m2) z tvárnic porobetónových hr. 250 mm P2-400, na MVC a lepidlo (250x250x500)	m2	78,273	4,92	385,10	0,000
23	5953340001	Tvárnica porobetónová s perodrážkou a kapsou - PKD, hladká dl.500xv.250xš.250mm	ks	639,412	1,70	1 087,00	0,000
24	311275631.1	Murovanie stien nosných (m2) z tvárnic porobetónových hr. 300 mm P2-420, na MVC a lepidlo (300x250x500)	m2	346,234	4,92	1 703,47	0,000
25	5953340001.1	Tvárnica porobetónová s perodrážkou a kapsou - PKD, hladká dl.500xv.250xš.300mm	ks	2 769,872	1,69	4 681,08	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
26	317162132	Keramický preklad nosný, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	8,000	13,14	105,12	0,000
27	317162133	Keramický preklad nosný, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	96,000	16,62	1 595,52	0,000
28	317162135	Keramický preklad nosný, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	ks	8,000	22,34	178,72	0,000
29	317166113	mm	ks	3,000	25,65	76,95	0,000
30	317166151	Samonosný preklad, šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm	ks	2,000	11,38	22,76	0,000
31	317166152	Samonosný preklad, šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	8,000	13,91	111,28	0,000
32	317166153	Samonosný preklad, šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1500 mm	ks	6,000	16,49	98,94	0,000
33	317166155	Samonosný preklad, šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2500 mm	ks	6,000	27,50	165,00	0,000
34	317321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	0,645	82,26	53,06	0,000
35	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	6,660	12,85	85,58	0,000
36	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	6,660	4,72	31,44	0,000
37	317361831	Zhotovenie výstuže betónových prekladov, rls z ocele - tráni MT1	t	0,211	297,48	62,77	0,000
38	5895348700	Výstuž do betónu z ocele 10505 D 18 mm	t	0,194	409,88	79,52	0,000
39	5895347800	Výstuž do betónu z ocele 10505 D 8 mm	t	0,017	439,46	7,47	0,000
40	342273360	Murovanie priečok z tvárnic parobetonových hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepidlo (150x250x500)	m2	493,071	6,39	3 150,72	0,000
41	5953340450	Priečkovka dl.500xv.250xš.150mm, spotreba:8ks/m2	ks	4 023,459	1,67	6 719,18	0,000

4 Vodorovné konštrukcie 2 087,76 0,000

42	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	10,031	83,04	832,97	0,000
43	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	64,500	6,07	391,52	0,000
44	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	64,500	2,31	149,00	0,000
45	417361831	Zhotovenie výstuže stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele	t	0,855	407,53	348,44	0,000
46	5895347900	Výstuž do betónu z ocele 10505 D 10 mm	t	0,558	421,70	235,31	0,000
47	5895347800	Výstuž do betónu z ocele 10505 D 8 mm	t	0,297	439,46	130,52	0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 36 123,50 0,000

48	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	26,560	10,45	277,76	0,000
49	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien, Regulátor nasiakavosti	m2	1 145,913	0,70	802,14	0,000
50	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ	m2	1 145,913	1,12	1 283,42	0,000
51	612465219	Vnútorná omietka stien štuková, ručné miešanie a nanášanie, hr. 3 mm	m2	755,058	4,87	3 677,13	0,000
52	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením, hr. min 5 mm	m2	1 132,623	3,64	4 122,75	0,000
53	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	385,278	8,45	3 255,60	0,000
54	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková, ručné miešanie a nanášanie, Mozaiková omietka hr.2mm	m2	10,410	14,54	151,36	0,000
55	625251356	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy, $\varphi_{max} = 0,035$	m2	353,748	25,62	9 063,02	0,000
56	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie	m2	15,766	20,93	329,96	0,000
57	625251402	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	m2	10,410	18,30	190,50	0,000
58	625251452	Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 50 mm XPS, zatĺkacie kotvy, bez omietky	m2	83,760	17,67	1 480,04	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
59	632450407	Cementový poter, na zhotovenie združených a plávajúcich poterov, Cementový poter 20 MPa, hr. 40 mm	m2	592,870	13,37	7 926,87	0,000
60	632477403	Samonivelizačná podl. hmota, na vnútorné použitie, ozn. 050, hr. 5 mm	m2	592,870	6,01	3 563,15	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 12 081,28 0,000

61	916531112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	104,100	3,23	336,24	0,000
62	5921954660	OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	ks	105,141	1,80	189,25	0,000
63	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	433,398	1,68	728,11	0,000
64	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používa lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	866,798	1,01	875,46	0,000
65	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	433,398	1,11	481,07	0,000
66	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešerovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	1 477,000	4,53	6 690,81	0,000
67	962901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	663,400	2,71	1 770,71	0,000
68	953945107	Soktový profil SL 10 (hliníkový)	m	103,700	3,74	387,84	0,000
69	953945111	Rohová lišta hliníková	m	24,000	1,72	41,28	0,000
70	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	39,800	2,46	97,91	0,000
71	953996121	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	116,800	3,17	376,80	0,000
72	4493201220.1	Práškový hasiaci prístroj 6kg, vrátane montáže na stenu	ks	4,000	26,50	106,00	0,000

99 Presun hmôt HSV 11 407,16 0,000

73	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	1 295,268	8,80	11 407,16	0,000
----	-----------	--	---	-----------	------	-----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 133 120,27 0,000

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 4 973,32 0,000

74	711111002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	653,400	0,19	124,15	0,000
75	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	l	0,549	1 446,22	793,97	0,000
76	711112002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	20,740	0,20	4,15	0,000
77	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	l	0,018	1 446,22	26,03	0,000
78	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	50,050	0,31	15,62	0,000
79	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová 200	m2	57,558	0,50	28,78	0,000
80	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti napovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	93,690	2,09	195,81	0,000
81	6288000630	Napová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou, výška napu 8 mm	m2	107,744	1,39	149,76	0,000
82	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	653,400	2,72	1 777,25	0,000
83	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	751,410	2,12	1 592,99	0,000
84	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	20,740	2,94	60,98	0,000
85	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	24,888	2,12	52,76	0,000
86	711211501	Jednozlož. hydroizolačná hmota, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, vodorovná - sprcha	m2	2,250	4,62	10,40	0,000
87	711212501	Jednozlož. hydroizolačná hmota, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, zvislá - sprcha	m2	8,850	5,58	49,38	0,000
88	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	4,482	20,39	91,39	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

712 Izolácie striech

89	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	653,400	0,54	352,84	0,000
90	2832208026	Parozábrana (1,5 x 50cm), množstvo v 1 role: 75m2	m2	751,410	1,02	766,44	0,000
91	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovú krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,128	18,23	2,33	0,000

1 121,61 0,000

713 Izolácie tepelné

92	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom - medzi priehradové väzníky	m2	1 306,800	2,52	3 293,14	0,000
93	6313670606	Minerálna vlna do stropu hrúbka 240 mm - prvá vrstva, $\gamma_{max} = 0,036$	m2	666,468	10,51	7 004,58	0,000
94	6313670602	Minerálna vlna do stropu hrúbka 120 mm - druhá vrstva, $\gamma_{max} = 0,036$	m2	666,468	8,43	5 618,33	0,000
95	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	592,870	0,52	308,29	0,000
96	2832210100	Oddelovacia fólia na tepelnú izoláciu podláh	m2	681,801	0,40	272,72	0,000
97	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	592,870	1,28	758,87	0,000
98	2837650050	Extrudovaný polystyrén do podlahy - XPS hrúbka 100mm - prvá vrstva, $\gamma_{max} = 0,033$	m2	622,514	16,59	10 327,51	0,000
99	713131121	Montáž tepelnej izolácie vonca minerálnou vlnou, s úpravou viazacím drôtom	m2	26,075	1,89	49,02	0,000
100	6315175000	Doska z minerálnej vlny pre zateplenie vonca, hrúbka 50 mm	m2	26,597	5,09	135,38	0,000
101	713341211	Montáž izolácie tepelnej prekladov z vlákna dosiek, vložení medzi preklady	m2	13,625	5,44	74,12	0,000
102	6315175000.1	Doska z minerálnej vlny do prekladu, hrúbka 20 mm	m2	13,898	3,23	44,89	0,000
103	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	12,480	20,56	256,59	0,000

28 143,44 0,000

762 Konštrukcie tesárske

104	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°, vrátane impregnácie	m	1 684,800	0,48	825,55	0,000
105	6051506900	Hranol makké rezivo - omietané smrek hranolček 50x30mm makké rezivo - laty 440mm	m3	2,527	134,43	339,70	0,000
106	762341251	Montáž kontralat pre sklon do 22°, vrátane impregnácie	m	702,780	0,93	653,59	0,000
107	6051506900.1	Hranol makké rezivo - omietané smrek hranolček 50x30mm makké rezivo - kontralaty	m3	1,687	134,43	226,78	0,000
108	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	2,318	32,18	74,59	0,000

2 120,21 0,000

763 Konštrukcie - drevostavby

109	763135035	Kazetový zavesený podhľad 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska biela, protipožiarne REI30	m2	582,870	40,20	23 833,37	0,000
110	763733010	Montáž priestorovo viazaných drevených väzníkov na strechu sedlovú, pre haly rozpätia 12 - 20 m, vrátane spojovacích prvkov a impregnácie	m2	679,374	2,94	1 997,36	0,000
111	6122201060	Strešný drevený priehradový väzník pre sedlové strechy rozpätia 12 - 20 m, pre haly, vrátane zavetrovania - komplet krov	m2	679,374	15,10	10 258,55	0,000
112	998763301	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	20,014	31,73	635,04	0,000

36 724,32 0,000

764 Konštrukcie klampiarske

113	764171826	Montáž krytiny plechovej, sklon strechy do 30°	m2	740,376	14,31	10 594,78	0,000
114	5535040840	Ocelová strešná krytina hr 0,5mm, tvar škndly	m2	851,432	5,58	4 750,99	0,000
115	764211309	Montáž poistnej hydroizolácie pod strešnú krytinu	m2	740,376	1,68	1 243,83	0,000
116	6735500020	Vysokodifúzna hydroizolačná strešná fólia	m2	755 184	0,58	438,01	0,000
117	764391210	Oplechovanie debnenia strechy na štítovej strane z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 250 mm	m	47,480	8,05	382,05	0,000
118	764392210	Účľabie z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 220 mm	m	60,500	8,02	485,21	0,000

20 037,52 0,000

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
119	764454241	Montáž objímky zatíkacej z pozinkovaného PZ plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 80 - 150 mm	ks	24,000	1,28	30,72	0,000
120	5534414810	Odkvapové systémy - POZINK, objímka lisovaná, D 120 mm, hrot 200 mm, č. OD 120 PZ	ks	24,000	0,95	22,80	0,000
121	764454254	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm	m	24,000	14,54	348,96	0,000
122	764751133	Koleno odpadovej rúry D 120 mm	ks	6,000	12,18	73,08	0,000
123	764751143	Výtokové koleno potrubia D 120 mm	ks	6,000	16,67	100,02	0,000
124	764761122	Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	60,500	21,12	1 277,76	0,000
125	764761232	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm	ks	6,000	11,21	67,26	0,000
126	998764101	Presun hmot pre konštrukcie kľampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	5,330	41,66	222,05	0,000

766

Konštrukcie stolárske

11 664,71

0,000

127	766621263	Montáž okien kompletizovaných jednoduchých do zamurovaných okenných rámov, pevných nad 0.81 do 1,50 m ²	ks	2,000	7,39	14,78	0,000
128	6113084300	Okno drevené 1000x1000 mm dvojkrídlové, výsuvné (výdajné okno do kuchyne)	ks	2,000	75,00	150,00	0,000
129	766621400	Montáž okien a dverí obvodového plášťa s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	182,200	7,92	1 443,02	0,000
130	2832301000	Expanzná páska Bloco 600 1.2x15mm/20m, pre okenné a fasádne konštrukcie	m	191,310	0,28	53,57	0,000
131	2832301200	Tesniaca fólia CX exteriér 70mm/30m, pre okenné konštrukcie	m	191,310	0,50	95,66	0,000
132	2832301240	Tesniaca fólia CX interiér 70mm, pre okenné konštrukcie	m	191,310	0,50	95,66	0,000
133	6114118000	Plastové okno 1200/2100 mm, trojkrídlové - sklopné, otváracie-sklopné, pevné trojsklo, ?max = 0,9, biela	ks	23,000	190,00	4 370,00	0,000
134	6114107700	Plastové okno 1200/600 mm, jednoduché - sklopné, trojsklo, ?max = 0,9, biela	ks	1,000	86,00	86,00	0,000
135	6114123900	Plastové vchodové dvere 1000/2100 mm, jednoduché, trojsklo, ?max = 0,9, biela	ks	2,000	181,87	363,74	0,000
136	6114124000	Plastové vchodové dvere 1500/2100 mm, dvojkrídlové, trojsklo, ?max = 0,9, biela	ks	2,000	178,34	356,68	0,000
137	766661112	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho do zárubne, jednoduché	ks	16,000	2,36	37,76	0,000
138	6116011100	Dvere vnútorné hladké plné jednoduché 60x197 cm prefa, vrátane kovania a zámku, VZT mriežka 415x215mm	ks	2,000	40,00	80,00	0,000
139	6116049100	Dvere vnútorné hladké jednoduché zasklené z 1/2 80x197 cm prefa, vrátane kovania a zámku, sklo bezpečnostné CONNEX 33.1	ks	8,000	50,00	400,00	0,000
140	6116051100	Dvere vnútorné hladké jednoduché zasklené z 1/2 90x197 cm prefa, vrátane kovania a zámku, sklo bezpečnostné CONNEX 33.1	ks	1,000	60,00	60,00	0,000
141	6116051100.1	Dvere vnútorné hladké jednoduché plné 90x197 cm prefa, vrátane kovania a zámku a samozatvárača, s požiarou odolnosťou EW30 D3+C	ks	5,000	126,90	644,50	0,000
142	766661132	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho do zárubne, dvojkrídlové	ks	3,000	3,88	11,64	0,000
143	6116057700	Dvere drevené vnútorné hladké dvojkrídlové zasklené z 1/2 1570x2635 mm prefa, vrátane kovania a zámku, sklo bezpečnostné CONNEX 33.1	ks	1,000	74,70	74,70	0,000
144	6116057700.1	Dvere drevené vnútorné hladké dvojkrídlové plné 1570x2005 mm prefa, vrátane kovania a zámku a samozatvárača, s požiarou odolnosťou EW30 D3+C	ks	2,000	134,46	268,92	0,000
145	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1800 mm	ks	50,000	5,68	284,00	0,000
146	6119000970	Vonkajšie parapetné dosky plastové komárkové, B=250mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	25,000	10,85	271,25	0,000
147	6119000960	Vnútorné parapetné dosky plastové komárkové, B=200mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	30,000	8,85	265,50	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
148	6119001030	Plastové krytky k vnútorným a vonkajším parapetom plastovým, pár vo farbe biela zlatý dub, buk	ks	50,000	0,38	19,00	0,000
149	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové hr.steny do 170 mm	ks	16,000	35,00	560,00	0,000
150	6117103142	Zárubňa vnútorná obložková, normal, laminát, hrúbka steny do 170 mm, 600x1970, 800x1970, 900x1970	ks	11,000	67,06	737,66	0,000
151	6117103142.1	Zárubňa vnútorná obložková, normal, laminát, hrúbka steny do 170 mm, 600x1970, 800x1970, 900x1970 s požiarou odolnosťou EW30 D3+C	ks	5,000	93,38	466,90	0,000
152	766702121	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkridlové hr.steny do 170 mm	ks	3,000	43,51	130,53	0,000
153	6117103144	Zárubňa drevená vnútorná obložková, normal, laminát, dvojkridlová, hrúbka steny do 17 cm, š.150cm	ks	1,000	76,96	76,96	0,000
154	6117103144.1	Zárubňa drevená vnútorná obložková, normal, laminát, dvojkridlová, hrúbka steny do 17 cm, š.150cm, s požiarou odolnosťou EW30 D3+C	ks	2,000	97,11	194,22	0,000
155	998768101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	2,730	19,07	52,06	0,000

769 Montáž vzduchotechnických zariadení

156	769035030	Montáž mriežky na odvod vzduchu do prierezu 0.078 m2	ks	2,000	2,14	4,28	0,000
157	4290042386	Hliníková mriežka so štvorcovými otvormi 200x300mm	ks	2,000	10,11	20,22	0,000
158	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	0,328	1,27	0,42	0,000

771 Podlahy z dlaždíc

159	771411004	Montáž soklikov z obkladačiek do maly veľ. 300 x 80 mm	m	230,700	1,73	399,11	0,000
160	5978650820	Keramický sokel, rozmer 298x80x8 mm	ks	764,380	1,46	1 145,19	0,000
161	771571226	Montáž podláh z dlaždíc keramických do maly veľ. 300 x 300 mm	m2	236,850	11,59	2 745,09	0,000
162	5978651130	Keramická dlažba, rozmer 300x300x8 mm	m2	248,693	13,59	3 379,74	0,000
163	771579811	Montáž prechodového profilu	m	6,100	0,88	5,37	0,000
164	5538200200	Prechodový profil	m	6,100	0,99	6,04	0,000
165	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	16,876	13,71	231,37	0,000

775 Podlahy vlysové a parketové

166	775413120	Montáž podlahových soklikov alebo lišt obvodových skrutkovaním	m	196,800	1,75	344,40	0,000
167	6119800951	Lišta soklová, laminátová lišta typ profil, dub, buk a párený buk (30x18 mm) dĺž. 2.0 a viac m	m	198,768	1,84	365,73	0,000
168	775550080	Montáž podláh z laminátových parkiet, šírka do 200 mm, položená voľne	m2	356,020	5,12	1 822,82	0,000
169	6119800100	Laminátové plávajúce podlahy, lamely šírky do 200mm, hr.8mm	m2	373,821	9,59	3 584,94	0,000
170	775592110	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	356,020	0,45	160,21	0,000
171	2837712000	Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 2 mm MIRELON	m2	366,701	0,26	95,34	0,000
172	775592111	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	m2	356,020	0,45	160,21	0,000
173	2830010400	Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm	m2	366,701	0,73	267,69	0,000
174	998775101	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	t	3,166	23,50	74,40	0,000

781 Dokončovacie práce a obklady

175	781441027	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do maly veľ. 300x300 mm	m2	364,275	18,17	6 618,88	0,000
176	5978650140	Keramická obkladačka, rozmer 300x300x8 mm	m2	371,561	13,56	5 038,37	0,000
177	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	21,575	13,71	295,79	0,000

784 Dokončovacie práce - maľby

1 569,53 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
178	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozmných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	804,888	0,55	442,69	0,000
179	784452371	Maľby z maľarských zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobne na jemnozmný podklad výšky do 3, 80 m	m2	804,888	1,40	1 126,84	0,000

Celkom

244 327,14 0,000

Harmonogram stavby "Materská škola Trhovište"

Zhotoviteľ: Plynroz, a.s. Sobrance

[illegible]

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

OJ 180 / 103

PLYNROZ, a.s.

Kúpeľská 66

073 01 Sobrance

Poistenie malých a stredných podnikateľov

Poistka číslo 6 555 521 595 / verzia 1

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

vydáva túto poisťku ako potvrdenie o uzatvorení poisťnej zmluvy podľa návrhu číslo 0418011614 zo dňa 14.08.2009

Poistník : PLYNROZ, a.s., IČO: 00594482

Adresa : Kúpeľská 66, 073 01 Sobrance

Začiatok poistenia : 20.08.2009 00:00

Koniec poistenia : na neurčito

Ročné poistné :

1 459,92 EUR / 43 981,55 SKK

Lehotné poistné :

1 459,92 EUR / 43 981,55 SKK

Poistné obdobie / periodicita platenia :

rok / ročne

Druh platby :

bankový prevod so zasielaním avíza na úhradu
20.08.

Splatnosť poistného :

Platenie poistného :

Na úhradu poistného z Vášho účtu Vám ponúkame možnosť platiť na niektorý z našich nasledovných účtov:

90004012 / 0200 Všeobecná úverová banka a.s.

175126457 / 0900 Slovenská sporiteľňa a.s.

1029706001 / 1111 UniCredit Bank a. s.

4804915001 / 5600 Dexia banka Slovensko a.s.

202120000 / 6500 Poštová banka a.s.

Variabilný symbol :

6555521595

(číslo poisťnej zmluvy)

Konštantný symbol :

3558

V prípade zmienen alebo pri vzniku poisťnej udalosti sa obráťte na poradcu, ktorý s Vami poistenie dojednal alebo na našu adresu:

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Agentúra pre maklérov

Rajská 15/A

815 20 Bratislava

Číslo tejto poisťky je zároveň číslom Vašej poisťnej zmluvy, ktorú budete predkladať k uplatneniu práva na poistné plnenie v prípade poisťnej udalosti, ako aj v ostatnom styku s poisťovňou.


Práva a povinnosti z poisťnej zmluvy sú uvedené vo Vašom návrhu poisťnej zmluvy.

Ďakujeme za dôveru, ktorú ste nám prejavili dojednaním tohto poistenia.

V súlade s § 2 ods. 3) Zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike, sa konečné sumy v eurách po prepočítaní podľa konverzného kurzu zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší eurcent podľa pravidiel ustanovených osobitným predpisom. Po 1.1.2009 je hodnota uvedená v SKK len informatívna.

Dátum vystavenia : 16.09.2009

Vystavil (a) : OPJ


Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP
KONKRETNO KOOPERATIVA VIENNA INSURANCE GROUP
POISTKA PRE MALÉ A STREDNÉ PODNIKATEĽOV
Verzia 1.0.0.0
Rajská 15/A, Bratislava 815 20

5. SKLLO										
Riziko – poškodenie, zničenie	Stavba (m ²)	Prísl. (m ²)	EUR	Poistná suma	SKK	EUR	Spoluúčast	g ₀ ‰	Sadzba	Ročné poistné v EUR
Zvýšené údaje alebo doplnenia										
Ročné poistné spolu: EUR										
Špecifická skla:										
7. POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU										
Druh činnosti	RODIA VÝROBU Z OZE (VÝROBA)									
Právn. poistenia	EUR	Poistná suma	SKK	EUR	Spoluúčast	SKK	Základné poistné v EUR	Prísl. g ₀ ‰	Zlata	Ročné poistné v EUR
Všeobecná zodpovednosť za škodu	663878	1000000	6591000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
Prísl. g ₀ ‰	EUR	Poistná suma	SKK	EUR	Spoluúčast	SKK	Základné poistné v EUR	Prísl. g ₀ ‰	Zlata	Ročné poistné v EUR
Zvýšené údaje alebo doplnenia										
Ročné poistné spolu: EUR										
Prísl. g ₀ ‰										
Zlata										
8. DOPLŇOVÉ POISTENIA										
Právn. poistenia	Poistná suma	EUR	Poistná suma	SKK	Sadzba	Ročné poistné v EUR				
Zvýšené údaje alebo doplnenia										
Ročné poistné spolu: EUR										
SUČET ROČNÉHO POISTNÉHO										
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ÚDAJE O INKASE										
Ročné poistné zaplatené v pr. 2009	EUR	SKK	Ročné poistné zaplatené v pr. 2008	EUR	SKK	Ročné poistné zaplatené v pr. 2007	EUR	SKK	Ročné poistné zaplatené v pr. 2006	EUR
Následné poistenie	EUR	SKK	Následné poistenie	EUR	SKK	Následné poistenie	EUR	SKK	Následné poistenie	EUR
1. Sú poisťovníci v rámci nepoškodenia a v pobíraní technického stavu?										
2. Zodpovedajú poistné sumy uvedené v tejto poisťovni, zmluve, podmienkach poistenia?										
3. Sú poisťovníci v rámci nepoškodenia a v pobíraní technického stavu?										
4. Zodpovedajú všetky údaje uvedené na poistnej zmluve skutočnosť?										
ANO - NIE										
ANO - NIE										
ANO - NIE										
ANO - NIE										
Poistenie / poistenie preukazuje, že na všetky otázky odpovedal pravdivo a úplne a zaväzuje sa oznamovať poisťovní všetky zmeny údajov v poistnej zmluve, ku ktorým dôjde v dobe trvania poistenia.										
Pre toto poistenie platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Príloha č. 1 - Zmluvné dojednania pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu a:										
a) pre poistenie majetku: Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku č. 105 a:										
a) pre živé zvieratá: Osobitné poistné podmienky pre poistenie zvierat pre prípad živelných udalostí č. 155;										
b) pre riziká odcudzenia a vandalizmu: Osobitné poistné podmienky pre poistenie zvierat pre prípad krádeže zvierat č. 205, Príloha č. 2 - Zmluvné dojednania pre poistenie majetku - údaje o poistovanej nehnuteľnosti, Príloha č. 3 - Spôsob zabezpečenia predpísané pre dojednateľ výšku poistnej sumy;										
c) pre riziko poškodenia, zničenia skla: Osobitné poistné podmienky pre poistenie skla č. 252;										
d) pre poistenie zodpovednosti za škodu: Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu č. 605;										
ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto poistnej zmluvy a poistený / poisťník podpisom poistnej zmluvy potvrdzuje ich prevzatie.										
Okrem uvedených poistných podmienok, zmluvných dojednaní a príloh sú súčasťou poistnej zmluvy aj prílohy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.										
V zmysle § 300 Občianskeho zákonníka sa dojednáva, že toto poistenie môže vyvolať poistený / poisťník alebo poisťovníca do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy.										
Výpovedná lehota je osemdesať dní, jej uplynutím poistenie zanikne.										
Poistený / poistený vyhlasuje, že v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov dáva súhlas poisťovní KOOOPERATIVA, a.s. Vienna Insurance Group (ďalej len poisťovníca), aby jeho osobné údaje, získané v súvislosti s touto poistnou zmluvou, spracovávala v rámci svojej činnosti v poisťovníctve po dobu navrhnutú pre zabezpečenie výkonu práv a plnenie povinností vyplývajúcich z tejto poistnej zmluvy.										
Záverom dáva súhlas, aby jeho osobné údaje poisťovníca poskytovala do iných subjektov, pokiaľ to bude potrebné pre zabezpečenie výkonu práv a plnenie povinností z tejto poistnej zmluvy, prípadovskej činnosti v oblasti poisťovníctva, ako aj ostatným subjektom podnikajúcim v poisťovníctve a združeniam týchto subjektov.										
V súlade s § 2 ods. 3) Zákona č. 659/2007 Z. z. o zavádzaní meny euro v Slovenskej republike sa konečné sumy v eurách po prepočte podľa komerčného kurzu zúčtovávajú na dve desatinné miesta na najbližší euro cent podľa pravidiel ustanovených osobitným predpisom. Po 1.1. 2009 je hodnota uvedená v SKK len informatívna.										
V Bratislave dňa 12.8.09										
Podpis poisteného										
Podpis poisťníka										
Podpis zástupcu poisťovne										
Dátum a podpis zástupcu poisťovne										

P.č.	Kontrolný uzol Predmet kontroly	Spôsob kontroly	Predpis, norma	Výsledok áno - nie	Kontrolu vykonal			Záznamy	Harmonogram kontroly
1	pripravenosť pracoviska	odborné posúdenie	TP		Meno:				1 deň
					Dňa:				
					Podpis:				
2	odstránenie ornice	Vizuálna obhliadka	PD		Meno:				1 deň
					Dňa:				
					Podpis:				
3	hlbenie rýh	Vizuálna obhliadka	PD		Meno:				2 dni
					Dňa:				
					Podpis:				
4	debnenie stien základových dosiek	Vizuálna obhliadka	PD		Meno:				3 dni
					Dňa:				
					Podpis:				
5	debnenie základových pásov	Vizuálna obhliadka	PD		Meno:				3 dni
					Dňa:				
					Podpis:				
6	základové pásy z betónu prostého	Vizuálna obhliadka + foto	PD		Meno:				3 dni
					Dňa:				
					Podpis:				
7	vodopriepustná vrstva geotextílie	Vizuálna obhliadka	PD		Meno:				2 dni
					Dňa:				
					Podpis:				
8	murovo nosné	Vizuálna obhliadka + foto	PD		Meno:				10 dní
					Dňa:				
					Podpis:				
9	murovanie priečok	Vizuálna obhliadka + foto	PD		Meno:				10 dní
					Dňa:				
					Podpis:				
10	debnenie vencov	Vizuálna obhliadka + foto	PD		Meno:				3d
					Dňa:				
					Podpis:				
11	výstuž vencov	Vizuálna obhliadka	PD		Meno:				3 dni
					Dňa:				
					Podpis:				