ZMLUVA O DIELO £.005/2018 NA ZHOTOVENIE STAVBY
,Materska &kola Trhoviste"”

uzatvorena podfa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
(d'alej len "Zmluva”)

1. Zmluvyné strany

Objednavatel: Ohec Trhoviste

Sidla: Trhovidte 121, 072 04 Trhoviste
Statutarny zastupca: Rébert Koba, starosta obce
QOsoba opravnena rokovat

vo veciach zmiuvnych; Rébert Koba, starosta obce
e-mail. obectrhoviste@stonline sk
[ole} 00 325 899

DIic. 202 074 2836

IC DPH; .

Bankove soojanie:

Cislo uttu:

{dalej len "Objednavatel”)

Zhotovitef: Plynroz, a.5. Sahrance

Sidlo: Kipelska 66, 073 01 Sobrance

Statutarny zastupca: JUDr. Ing. Rabert thnat, predseda predstavenstva

Osoby opravnené rokovat

vo veciach zmluvnych: JUDr. Ing. Rébert lhnat, predseda predstavenstva

vo veciach technickych: JUDr. Ing. Robert Ihnat, predseda predstavenstva

1ICO: 00584482

DIC: 2020499525

ICDOPH: SK2020499525

Obehodny registar: Obchodny register Ckresného sddu Koice |., oddiel: Sa, vioZka
fislo; 220

Bankové spoiente: VUB, a.s. Bratislava

Cislo Gétu: 5K19 0200 0000 0004 7714 7552

(dale] len "Zhotovitel")
2. Predmet zmluvy

5 1 Predmetom Zmiuvy |e zavizok Zhotovitela vykonat vo vlastnom mene a na viastni
zodpaovednost' stavebné prace a dodavku materialav pre stavbu
-Materska $kola Trhoviste"

tdalej len "Dielo”) za podmienck dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat Objednavatelovi,

2.1 Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odbome spdsabily vykonat Dieio.

2 2 Zhotovitel znada nebezpedenstvo $kody na Diele aZ do jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatelom.

2 3 Zhotovitel  vyhtasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy obdrzal od Objednavatela dve
vyhotovenia projektovej dokumentacie na zhotovenie Diela {dale] len "Projektova
dokumentacia”). Zhotovitef vyhlasuje, Ze sa pred uzavretim Zmluvy dékladne
oboznamil s Projektovou dokumentaciou. Projektova dokumentacia tvori Prilohu g
tejto Zmiuvy.



2.4 Zhotovitel sa zavédzuje zhotovit Dielo podla odovzdanyeh podkiadov pre plnenie
zmluwy, technickych a pravwnych predpisay a slovenskych technickych noriem tak aby
siuZilo uréenému Udelu. Osoby a véetky veci povahy hmotne| ako | pravne, ktoré si
nutné a potrebne k riadnemu splneniu zavazky Zhotovitels podfa tejto Zmiuvy, je
povinny zabezpedit' Zhotovitel na vastné naklady a zodpovednost, ak sa zmluvné
strany nedahadny inak.

2.5 Predmet pinenia (Dielo) musi byt realizovany v stlade s Projektovou dokumentaciou v
rozsahu oceneného vykazu vymer, ktary tvori Prilohu & 2 tejto Zmluvy, Zhotovitel ma
narok na zaplatenie wylugéne skutotne zrealizovanych prac, ktoré su v sulade
s Projektovou dokumentaciou v rozsahu ocenengho wkazu V¥mer.

3. Cena za Dielg
3.1Cena za Dielo je stanovena podla § 2 zakona & 18/1986 Z 2. o cenach, v znenj

neskorsich predpisov, vyhlasky MF SR & B87/1998 Z. z.. ktorou sa wvykonava zakon
NR SR €. 181986 Z z. o cendch a povaiuje sa za pevnll, nemenny a maximalnu

cend
cena bez DPH 332 BB1,14 eur
20 % DPH 66 576,23 eur
cena vratane DPH 399 457,37 eur

3.2 Cena za Dielo bola zaokriihlena na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade
oceneneho vykazy vymer, Projekiove] dokumentdcie a sutainych podkladoy. VEade,
kde sa v Zmluve spomina cena za Dielo, ma sa tym na mmysh cena Diela yratane
DPH.

3.3 Cena za Dielo je cena maximdlna a zahfia nakfady na splnenie vietkych zmiluvnych
zdvdzkov Zhotovitela vyplyvajicich zo Zmiuvy aka aj nahradu akychkofvek nakladoyv
alebo vydavkov Zhotovitela vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela
Objednavatelovi tak, aby bolo Dielo uZivania schopné a sposobilé na kolaudaciu,
vratane dopravnych nakiadov, skladného, nakladov na vypracovanie dokumentacie
skutolne] realizacie Diela, pripravneé stavebné prace, naktady na vybudovanie,
prevadzku, (drzbu awypratanie staveniska a pod. Akékofvek dedatky k Z2miluve
navysujuce cenu Diela, § vinimkou mo2nosti podfa bodu 3 6. tohts &lanku a § 18
zakona o vergjnom schstaravani, s vyliéené,

3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom wykaze vymer zahfhajl cenu prac popisanych v
jednotlivich poloZkach v nadvaznosti na technické $pecifikicie, vratane vietkych
nakladov & wydavkoy, ktoré sa wy2adujd 8 mézu stvisiet' s Uplnou realizaciou Diela
vratane dodasnych diel, materidlu, dodavky, montaze, vietkych skisok, docasnyeh
prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, véetkych rizik, zavizkov a
povinnasti konkretne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajicich z dokumentov a
cbhliadky staveniska, na ktorych je cena diela zaloZena, Ma sa za to, ¥e zriadovacie
nakiady Zhotovitela, zisk a reziné naklady a podobné poplatky si rozlodené
rovnomerne vo vietkych jednotkevych sadzbach.

3.5 Jednotkove ceny su povaZované za koneéné a platné podas celej doby realizacie Diela.
Jednotkove ceny za vykony, price a dodavky uvedené v rozpodle zavézujl
Zhotovitela a piatia podas trvania Zmluvy.

3.6 K zmene ceny moZe déjst:

361 prizmene zakonnej sadzby DPH,

3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovozne| prirazky a to len U vyrobkov a prac,
ktoreé nie su dostupné na Uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti
domace] ponuke. Tote musi Zhatovitel preukazat,

36.3 pri opravaenych naviac prac odsuhlasenych objednavatelom podfa § 18 ZVO.



4. Piatobné podmienky

4.1 Objednavatel bude uhradzat' cenu za Dielo nasledovne:

4.1.1 G&iastkovymi faktirami,

41.2 konetnou faktirou,

4.2 Zhotovitel je povinny vypracovat jedenkrat mesaéne, hajneskér do piateho dfia
nastedujlceho katendameho mesiaca sipis wykonanych prac a dedavok a predlozit
he Objednavatelovi k odsihlaseniu ato v rozsahu, ake je Specifikovani cena za
Dielo. Sucasfou supisu vykonanyeh prac a dodavok musi byt zistovaci protokel a
fotodokumentacia zrealizovanych prac, a to cbzvidét detailne zachytenych
konstrukeii, ktoré si daldimi pracam| zakryté, v rozsahu minimalne 30 digitalinych
fotografil na CB/ DVD. Sipis prac bude vyhotoveny v silade s ocenenym vykazom
vymer, ktory je prilohou tejto Zmiuvy a bude obsahovat nazvy objektov, poloZiek,
jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek. Stavebny dozor
najreskdr do piatich pracovnych dni od dorutenia sUpisu wykonanych prac a
Zistovacieho protokelu predmetny supls vykonanych prac a zistovaci protokol
odsuhlas| alebo vrati Zhotovitelovi na prepracovanie. V pripade vritenia stpisu
vykonanych prac a zistovacieho protokolu stavebnym dozorom Zhotovitelovi na
prepracovanie, prepracuje Zhotovitel predmetné podkiady v zZmysle pokynov
stavebného dozaoru a predioZi ich znovu na odsdhlasenie stavebrnému dezory.

4.3 Zhotovitel je opravneny vystavit' Sastkovd faktGru raz mesaéne na zaklade schvalenych
slpisov vykonanych prac za mesiac, za ktory je predmetna faktira vystavena.

4.4 Zhotovitel  predloZi Objednavatelovi prislusnd faktiru vratane prilch (s wynimkou
fotodokumentacie na CD/DVD) v &tyroch wyhotoveniach v pisomnej forme na adresu
Objednavatefa uvedenu v zahlavi Zmiuvy a tieZ v elektronickej forme na e-mailovy
adresu Objednavatefa,

4.5 Fakiura vystavend Zhotoviteformn musl byt' v silade s prislugnymi pravnymi predpismi,
najma zakonom & 222/2004 Z. z. o dani z pridane] hodnoty v platnom zneni
a zakonom £ 431/2002 2. z. o (8tovnictve v pfatnom zneni. Faktira musi obsahovat’
minimalne tieto udaje:

- pZnacenie faktlra a jgj &islo,

~ oznacenie Objednavatela a Zhotovitela (nazov, prévna forma, sidlo), IGO0, DIC, |G
DPH,

- oznadenie banky a élsla étu,

- miesto a nazov Diela, evidenéné &islo stavby,

- Cislo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznagenie skupiny vydavkov fakturavanych stavebnych prac afaleba vybavenia
v zmysle ekonomicke] klasifikacie Metodického usmernenia Ministerstva financii
Slovenske] republliky & MFA10175/2004-42,

- zdanitelne obdobie,

-~ den vystavenia, defl splatnosti faktdry,

- uctovand Ziastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkevi fakturovani
sumu po objektoch — vietky sumy budd uvedené s presnostou na dve desatinné
miesta,

- petiatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitela.

4.6 K faktire je Zhotovite! povinny doloZit nasledovné nalesitasti:

- kryci fist faktury,

- zistovaci protokal,

- schvaleny supis vykonanych prac,

- CD/OVD s fotodokumentaciu zachytavajucou prace, ktoré sd pradmetom
predkiadane] fakiury podfa slpisu prac, v poSte minimaie 30 digitalnych
fotografii.

4.7 Konecna faktira bude Zhotovitelom vystavena do 14 dni odo dia podpisania protokolu
0 odovzdani aprevzati Diela ackrem ndleZitosti uvedenych vbode 4.5 musi
obsahovat:



- vyGltovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na zaklade
schvalenych sdpisov prag,

- Zzapoditanie vSetkych ciastkowych faktur a platieb  Objednavatela v prisbehu
vystavby,

~  vylctovanie vietkych zmluvnych pokit a opravnenych narckov Objednavatela na
nahradu gkady, na ktoré mu vznikol narck do vyhotovenia koneénej faktiry, ako aj
vyuCtovanie narckov na nahrady zvgSenych nakladov  spdsobenych
Objednavatefovi ¢innostou Zhotovitefs,

- vylctovanie pripadnych sluZieb a prac, itoré Objednavatel Zhotavitelovi poskytol,
resgr. pre Zhotovitela vykonal poéas realizacie Diela, -

4.8 Faktura bude rozplsana podfa klasifikacie produkeie za Utelom zaradenia do HIM.

4.9V pripade, ak ktordkolvek faktara Zhotovitela nebude obsahovat' naleZitosti ¥ Zmysle
bodov 4.5 az 48 resp. konetna faktira a] podfa bodu 4.7 tohto élanku, e
Objednavatel opravneny vratif fu Zhotovitefovi na prepracovanie s tym, Ze nova
lehota splatnosti faktlry zaéina plyndt diom dorudenia opravene| faktiry,

410 Lehota splatnosti faktar je 30 dni odo dfia dorugenia faktliry.

411 Zmluvné strany sa dohodli, ze Uspe$ny uchiadzaé ku diu podpisu tefto Zmiuvy
zabezpell, apri podpise Zmluvy a po vyzvani Objedndvatelom odovzda
Objednavatelovi vikonovil bankovil zaruku pre pripad, Ze Zhotovitel nebude pinit
svoje povinnosti podia tejto Zmiuvy riadne avéas a Objednavatefovi voii nemu
vznikne pohladdvka (dalej len ,vykonova bankova zargka") v sume 25% z celkovej
sumy Diela. Vykonovd bankova zaruka hude vystavend bankou podnikajicou na
tzemi SR slebo zahraniénoy bankou, bude cbsahoval zaviazok, % v lehote 7 dni po
dorugeni plsomne] Zfiadosti Objednavatela na zaplatenie, =zaplatl banka
Objednavatelovi akukofvek sumu a2 do visky 25% 2 cetkove] sumy Digla s tym, Je
absahom Ziadosti bude biizéie $pecifikované porugenie povintost] Zhatovitela podrfa
Zmluvy, v obdobi medzi nadebudnutim Udnnosti Zmiuvy 2 podpisom protokolu
o0 odovzdani a prevzati diela a odstraneni véetkych oznamenych vad a nedorobkov.

4.12  Objednjvatel je apravneny pouzit vwkonovi: bankovi zéruky alebo jej £ast' v pripade,
ak Zhotovitel porusi niekiord svoju povinnost uhradit penainé zavizky vratane
zmiuvnych pokit anahrad skéd wyplyvajucich z tejto Zmluvy. V pripade vyuZitia
vykonove] bankove] zdruky alebo |ej Zast] Objednavatefom, bude Zhotovitel bez
zbytoéneho odkladu povinny dopinit’ vykonovd bankovy zaruku do plngj vyiky, t]. do
15% z celkovej sumy diela, 2 to najreskér do 14 dni od dorutenia pisomne;j vyzvy
Objednavatela na jej dopinenie.

413 Zmluvné strany sa dohodl, ¥e po wyzve Objednavatelom Zhotovitel ku diu
odovzdania a prevzatia Diela zabezpedi. aprt podpise protokolu o odovzdani
a prevzati diela odovzda Objednavatelovi zaruénd bankovy zéruky zabezpedujucu
povinnasti Zhotovitela pofas zdruénej doby pre pripad, 2e Zhotovite! nebude plrit
svoie povinnosti podfa tejto Zmluvy a Objednavatelovi vo&i nemu vznikne pohladavka
{tfale] len ,zéruéna bankova zaruka) v sume 5% z celkove] sumy Diela. Zaruéna
bankova zanika bude vystavena bankou podnikajticou na dzemi SR, bude cbsahavat
zavdzok, Ze viehote 7 dni po dorugeni pisormne] Ziadosti Objedndvatelz na
zaplatenie, zaplati banka Objednavatelovi akikofvek sumu a3 do wvysky 5%
zcelkove] sumy Diela stym, #e obsahom Ziadostl bude blizde Epecifikované
porusenie povinnosti Zhotovitela podla Zmiuvy, v abdobi potas plynutia zarutnej
deby na Dielo,

414 Objednavatel je opravneny pouit’ zaruéna bankovy zarukyu alebo &) Cast' v pripade,
ak Zhotovitel nepristupi k sanacii vad Digla avady Diela neodstrani v stanovene|
lehote. V pripade vyuZitia zarudnej bankove] zaruky alebo Jg] €asti Objednavatelom,
bude Zhotovitel bez zbytotného odkladu povinny depinit' zarugnu bankovy zdruku do
plnej vysky, ti. do 5% z celkovej sumy Diela, ato najneskdr do 14 dni od dorucenia
plsomnej vyzvy Objednavatefa na je] doplnenig,

5, Gas plaenia
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Zhatovicel =a  zavazuie wykonat Digla v terminoch podla Polozkovehs denngho
hanmonooramu prac, ktony bvori Prilohu & 2 Zmiliney {dalsj len hermonogram”).

Fhatovitel sa zavazije
&) prevEiat staverisko v lehote podlfa harmonogramil--,
bl zafal stavebné préce do 7 dni od prevzatia staveniska,
¢! realizoval slavebng prace do 200 pracovnych dni cd adovzdania staveniska,

d} uvemlnit stavenisko do 7 dnl pa adevzdan Disla Objednavatelovi, ak sa zmluvne
strany nedohodnd ingk

W opripade parsdenia povinnosti uvedenych v bode 52 plsm. &), o] Zmiuvy ma
Chjednavalel narok na zaplatenie zmiluwne] pokuty vo wiks 50 £ (slowvern patcesiat
eur) za kafdy den amedkania _

Lehotu wystavky |e mo#né predi®evat’ dodatkom len na zaklade Oojednavatelom
schvalenych nepredvidanych abjsktyvnych skulgénesli {nepriaznive pocagie, prirodns
katastrdfa a pod.) podfa §18 zakona.

Fracovny Gas na stavbe bude ohjednavatelem umozZneny v pracovnyeh diiech od 700
do 18:00 hod

6. Wykonanle Diela

Zhotavitel je pevinny zabezpedit pritomnost’ zedpovedneho zastupey na stavenisku
potas cele) duby realizécia Diela.

Zhotovitel je povinny zabucovat material a wwrebky | tnedy kvalily s predpisanci
dobou Faruky, skuikami a atestmi. Pripacné zmeny musia byt vepred odsdhlasens
Chednavatefom plsomnou formou. Nie je pripustng poufivanie technolfgil, kiaré 20
v rozpore s platnymi tachnickymi, bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a
normami  wiegbechymi | rezarnymi. Je zakazane pouzZivat' drobnd 1 vafkil
mechanizaciu pre montagne | slavebné prace, ktora bela rozne, pripadne nesdborne
upravovana, nie s pre fu vypracovené tachnickd a technologické predpisy a g
pravadzkovanim by mohli byt porufend oredpisy bezpecnastné, hygienicks a o
achrane zdravia, resp. by mohlo ddjst k 2horéeniu Zvatnéno prostredia.

Zhaotovitel' je povinny pred zagatim realizacie Diela zabezpedt pre =vojich
pracovnikow vietxy potrebné Skalenia atesty na bozoeénast a ochranu zdravia pri
praci, Zhotovitel zodpoveda za bezpetnost a ochrany zdravia swajich pracovnikow
a dodrfiavanie vietkych povinnostl pi realizéell Dela v sdlade s vyhiaskeou C
14712013 Zb. o bezpetnosti prace a technickjch zanaden' pri stavebnyah pracach,
qariadenim viady SR & 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnastnych a zdravolhych
cofiadavkach na siavenisko a daldimi zavaznymi predpismi. Pri reslizaci Dizla e
Fhotovitel povinny  dodrziavat wiethy zZdyvazné predpisy o ochrane zdravia &
br:zpr:.in-::.sti pri praci, o ochrane Zivolngho prostradia ako aj dalsie wseobecne
Zavdzné pravne predpisy vetahujuce sa na reallzéclg Niela

Tholovilel uiduje zamestnanca HiMooe Gy B0oT s lory e zodpovedny za
wytvorenie  podmiennk  bezpegnosti a ochrany zu:lraw:i zamestnancoy  a indich
pracovnikov na stavenisku a zdoven urfuje hlameého koordindiora bezpetnost
podia  Mariadenia wvlady & 398/2006 F i mlﬂlmaln-_.f-::q, bezpetnostnych
8 adravolnyeh peZiadavkach na = avenisko.. ARG 2 LA gmET

Zhotovitel je povinny ka dfn podplsania .?_ﬂll.J.vg, odovzdat C'bjedna'.-atelcw fologkdpie
dokladov o odborrne) spdsabilesti swojich wybranych pracovnikow vratane folokdpil
pevediani o Zivhostenskom opravneni a inych osvedZeni opraviivucich Zhotovitela
k raalizéci Diela.

Zhotovitel je opravneny wpouiif na zhotovenie Diela subdodavatefow Zoznam
vSetkych znamych subdodévatelow Zhotovitefa tvori Prilohu & 4 tefta Zmiluwy.
W pripade zmeny subdoddvatela j& Zhatovitel povinny tuto skuictnost bezodkladne
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pisormne oznamit Objedndvatelow. Objednavatel je povinny do & pracovngch dni
pizomne 2a wyjadrit k oznameniu o zmene subdodavatela. Ak sa v uvedens [ehote
reyyjEd, ma sa 2a 19, & Zmenu subdodavatela scnalil. V pricade, ak Objednavate!
s ceobou subdodavatela nesdhlas!, Zhotovitel nia je opravheny prostrednictvam
neho wylonavat Dielo. W pripads. 2k Zhatavitel realizuje Dicls  prostrednictvom
subdodavatelov, zodpovedd, ako by Dizlo whkondval sam.
Znotowitel wyhlasuje. e
6.7.1 preéial, preverl a pochopil vEetky podmienky realizécie Diela a nema & Aim
Hadne namiatky,
67 ¢ visthy pofadsvang wikery a stavebnd prace s0 mu jasné a nema kaim
Zadne namietky,
B.¥.3 nazdklade svajich schopnosti, technickeho vwwhavenia a personalu j& schopny
realizoval’ Dielo bez vad, kompletne & funkéne podfa wistkyoh prislugnich
BTN v stanowvanych tarminoch a kvalite.
Objednsvatel poveryjs fuakziou stavebneno dozon ... s R b
Zhotovitel' poveruje Tunkeiou veddceho stavby TSI TAATG ...
Objednavatel je povinny odovedal” Zholavilelovi podfa harmonogramil stavenisika
nezat'aZens pravami tretich osoh.
Okbjednavatel je povinny zabezpedit vybycems inZinerskych sisti na viastng naklady.
Znptovitel’ zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku ajg povinny
cdstranoval na svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami v sulade
s prisluSngmi prévnymi predpismi. Zhotovitel' je  povinny zabezpedit prevadzkove,
socialng a wirobné priestary na zadadenic staveniska na wvastne naklaogy. Zhotovitel
vhrédza wvodrné a stofne, naklady nra odber  energii 2 ostatne  naklady =
prevadzkového asoodlnehn caradenia staveniska priamo  dodawatefom  tychia
sluZiek.
WEetky dofasng zariadenia, dodavka médil, stavebng mechanizmy a nasiraje,
docasné stavebné materaly, palivd a vielko nevyhnutné na spravne vykenanio prac
bude dodané. naingtalovans a spravne a bsrpedine pravadzkovans Zhatovitaiom aka
gliéast zhotovovania Diela podl'a Zmiuwy. Maklady s0 sadastou zmluvneg) ceny.
Zhetavitel' zndpaveds za véetky Skecy na stavbe, zarsdeniach a pozembkoch. sko 3
Ekody vzniknute fretim oscbam ana wvsciach pri realizaci prac. Zhotoatel sa
zavazlje, 2a akikolvek nim spbsobend Skodu aleba zapriinend Skodu pri realizaci
[Digla odstrént tak. #e uvedie poskodend cas? do pévadnéno stavu alebo zaplati
nahradu Skody v plnej vydke.
Zhotowitel' je povinny na pofiadanie stavabného dozoru prediozit’ mu yvSetky wkresy,
wzorky materialoy a ing packlady sivisiace s wykandvanim Diela. vratane wysledkoy
kontrol kvality — atssly.
Zhotovitel' nie j2 opravneny vykonat' akekofvek zmeny prac bez prikazu alebo sthiasu
stavebné&ho dozoru.
W pripade, ak Zhotovited povaZuje pokyny stavebnehc dozoru za neopravnene alsbo
nelZeing, musl uplatnit svoje wihrady zapsom v stavebnom denniku. Pokyny mus!
na opdtovns pofiadanie wykonal, pokiaf nie s0 v roZpore & prislusnymi
technalogickymi postupmi alebo neodparujd pravnym predpisom alsbo nafadaniam
miestne] alebs &tatne] spravy.
Okjecnavatel bude organizovat konbrzing dni na siavoe mimimaine  jedenkrat
mesains ra East zaimercsovanych suojskioy. :
WEstky matenaly stavehbng diely a vimoblky zabezpeiguang Ehotovitafom musia byt
dokladovana cedifikatmi zhody v ezmysle zdkona & 133/2013 2. z. o stavebnych
wyrobkoch. Tie materialy, stavebng diely & virooky, ktoré tiste doxlady nebudd mat
resp. nebudd sodpovedat’ 2mluvne pofadavangm skiskam, musi Zhotovitel na
ylastné naklady odsiranit a nahradit bazvadnimi.
Zhotovitel' je povinmy bez meskania a pisomns informeovat Objednavatela o vaniku
akejkalvek vdalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciv Diela.
Skutotnost, &= Objednavatel skantrolowval wykresy, wypodhy, dodavky, wzorky a
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vykonane prace nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky
a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zaruéené riadne splinenie Zmluvy,

7, Stavebny dennik

7.1 Zhotovitel je povinny odo dha prevzatia staveniska viest stavebny dennik ¥
slovenskom jazyku, a to v originali a dvoch kdpiach. Jednu képiu je povinny uloZit
oddelene od onginalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zniéenia originaly,
dalsiu képiu stavebného dennika si odobera stavebny dozor, Do dennika sa zapisuiju
vSetky skutodnosti rozhodujlce pre pinenie Zmiuvy, najma Udaje o fasovom postupe
prac a ich kvafite, zdbvodnenie odchylok wvykondvanych prac od Projektove
dokumentacie, ddaje dileZité pre posudenie hospodarnosti prac & udaje pre
posudenie prac organmi $tatne] spravy. Podas pracovne doby musi byt dennlk na
stavbe trvafo pristupny, Povinnost' viest' stavebny dennlk konéi dfom odovzdania a
prevzatia prac,

7.2Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho
zastupca & ich nadriaden]. Okrem nich sU opravneni robit' zaznam stavebny dozor
Objednavatela, jeha nadriadeni, organy statneho stavebného dohiadu, pripadne iné
prislusné organy &tatnej spravy.

7.30enné zaznamy sa pigu do knihy s oislovanymi kstami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelite/né prepisy, ktoré sa &isluju zhodne s pevnymi listami.
Denné zaznamy sa zapisujl zasadne v ten def, ked sa prace vykonali alebo nastali
okoinasti, kioré sl predmetom zapisu. Len vynimoéne sa tak mé3e urobif v
nasledujici defi. Medzi jednotlivimi dennymi zaznamami, ako v ramci dennych
Zaznamov sa nesmu vynechat Ziadne volfné miesta.

f.4 Ak stavbyvedici do pét pracovnych dni nepripall svoje nesuhlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklad4 sa to za jeho siihlas s obsahom,

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.
8.2 Zavazok Zhotovitela zhotovit Dieio je spineny odovzdanim a prevzatim Diela
Objednavatelom v sulade s tymto &lankom Zmiuvy.
8.3 Prevzatim Diela Objednavatefom prechadza nebezpeenstvo Skody na Diele na
Objednavatela.
8.4 Zhotovitel je povinny minimdlne 15 dni vopred pisomne oznamit Objednavatefovi,
kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.
8.5 Zhotovitel fe povinny odovzdat' Objednévatelovi v preberagom konani:
a) 3 x projektovd dokumentaciu skutoéného vyhotovenia,
b}  zoznam odchylok s ich struénym oddvodnenim,
¢}  zapisnice a osvedcenia o vykonanych skis$kach pouzitych materisloy,
d)  zapisnice o prevereni prac a konétrukell v priebehu zakryvania prac,
¢)  zapisnice o vykonanl skiigky vodotesnosti potrubia,
fy  vyhlasenia zhady a certifikaty zabudovanych materialov,
£)  stavebny dennik,
h)  doklad o nzale2eni s odpadmi,
i}  navody na pouzitie zabudovanych zariadeni,
886 Neadovzdanie ktoréhokolvek z dokladov uvedenych vhbode 85 jg dévodom na
odmietnutie prevzatia Diela Objednavatefom,
8.7 Oodovzdani aprevzati Diela spi§u zmluvné strany preberac protokol. Preberact
protokol bude obsahovat:
a) zakladné ddaje o Diele,
b} zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,
¢} sdpis zistenych vad a nedorabkov,
d) Iehoty na odstranenie vad a nedorobkov,





















































































































